مناقصه

هفته‌نامه خبری/ علمی/ اقتصادی/ سال دوم/ شماره ۷۶ / یکشنبه ۸۵/۱۰/۳ 24 Dec 2006 / ۲۰۰ تومان



کامل ترین
مرجع اطلاع رسانی
مناقصات جاری کشور
مشترکین مناقصه می‌توانند
۲ بار
درهفته از مشروح مناقصات
جاری بهره‌مند شوند

سخن اول

حرکت برای مردن یا رسیدن؟

«آبَر جاده‌ها» در محدوده‌ی طرح‌های عمرانی
Super roads and projects

به نام خدا

پیش از این‌که به جهت اهمیت انتخابات و مباحث پیرامونی آن، یکی دو هفته‌ای به این موضوع بپردازیم، بحث آلودگی هوا مطرح شد و اهمیت لحاظ سیاسی جدی، خصوصاً در ماه‌های سرد سال، امّا امروز و با انتخاب اعضای جدید شورای‌های اسلامی شهر و روستا که از جمله وظایف مهم‌شان انتخاب شهرداران است، باید اذعان داشت که مفهوم واقعی مدیریت شهری، مقوله‌ای فراموش شده است. هر چند حدود یک قرن از تشکیل شهرداری در کشور ما می‌گذرد. ولی امروزه در اذهان مردم، شهرداری‌ها فقط متولی امور بر جای مانده‌ای هستند که دیگر دستگاه‌ها حاضر به انجام آن نیستند و به عبارت دیگر، می‌توان گفت که در ایران، شهرداری‌ها تنها متولی امور فیزیکی و حفظ ظاهر شهرها هستند و نه متولی مسایل مرتبط با برنامه‌ریزی استراتژیک و اجتماعی. البته در چند سال اخیر و درجهت تغییر این رویکرد منفعلانه، شهرداری‌ها در زمینه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز فعالیت‌هایی را آغاز نموده‌اند، امّا برای پاسخگویی به مطالبات فزاینده‌ی فرهنگی و اجتماعی شهروندان ضروری است تا اسباب و تمهیدات لازم فراهم آید. بدون شک هماگام با تغییر و تحولات جهانی و از جمله تغییرات شتابان شهری و تغییر شاخص‌های جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرها و با نگاه به تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، به‌ویژه تشکیل شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مشخصاً به منظور پاسخگویی به خواسته‌های جمعیت شهرنشین در عرصه‌های فرهنگی ولتماعی ضروری است که حاکمیت کلان سیاسی جامعه-

مدیر مسؤول

خادمسازی، به عنوان زیر بنای توسعه اجتماعی و ارتباطات بین‌المللی دارای اهمیّت فراوانی است تا جایی که جاده‌ها به عنوان شریان حیاتی جامعه مطرح شدهاند.

گرچه نام کسانی‌که اولین جاده را درست کردند در تاریخ ثبت نشده، ولی احتمالاً این جاده‌ها از حیوانات به انسان به ارث رسیده است. زیرا اغلب، جاده‌ها اول اصطلاحاً مال‌رو بودهاند. یعنی حیوانات در آن رفت و آمد می‌کردهاند. می‌توان گفت: رفت و برگشت کوسفندان یا گاوها در یک روسلهٔ مسیر خوبی برای مردم آن‌جا بوده زیرا نعدد و سنگینی وزن آنان جاده را به‌صورت کامل صاف و محکم می‌کرد و به‌اصطلاح می‌کوبید!

از کوسفند و گاو گذشته، حیوان سر به زیری به نام الاغ یا خر یا حمار از لحاظ جاده‌سازی بسیار مهم بوده است زیرا بر خلاف آن‌که مردم هر کسی را که دارای هوش کمتری باشد به این حیوان نسبت می‌دهند، در زمینهٔ راه‌پیمایی و جاده‌سازی و دارای هوش بسیار سرشار است. به‌طوری‌که کوتاه‌ترین فاصله را انتخاب می‌کند و رفت و برگشت خودرا هم دقیقاً طی یک خط مسیر طی می‌کند. به‌طوری‌که می‌گویند اگر یک الاغ را درخط وسط دو نوبره قرار دهیم او نمی‌تواند به سوی هیچ‌کدام برود و عاقبت از گرسنگی می‌میرد! یعنی محاسبات ذهنی دقیق او با برآورد صحیح چشمان، او را به این نتیجه می‌رساند که فاصله هر دو یکی است و انتخاب راه کوتاهتر ممکن نیست!

البته حیوانات دیگری نیز وجود دارند که راه را برای انسان هموار می‌کنند. برخی راه هوایی، برخی راه دریایی و برخی هم راه زمینی را برای انسان هموار می‌کنند و در واقع این اشرف مخلوقات، نمره‌ی

ادامه در صفحه ۲

صدور مجوز غیر قانونی ایجاد مسیر دسترسی اراضی یک شرکت تعاونی به بزرگراه

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل راه و ترابری استان تهران در اسفندماه ۸۳ در ازای دریافت ۲۶ قطعه زمین ۳۰۰ متری برای خود و کارکنان آن اداره کل از شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران، اقدام به صدور مجوز احداث راه دسترسی اراضی آن شرکت به بزرگراه کرج- قزوین نمود.

گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور حاکی است طبق مقررات موجود مجوز دسترسی به بزرگراه باید با هماهنگی «اداره کل ایمنی و حریم راههای وزرات راه وترابری» انجام شود. اما مجوز فوق بدون رعایت این تشریفات صورت گرفته است.

از سوی دیگر «شرکت تعاونی مسکن کا رگران برق منطقه‌ای تهران»، اراضی مذکور را که در منطقه هشتگرد واقع‌شده و بالغ بر ۴۴۲ هکتار می‌باشد را در سال ۱۳۷۷ با کاربری کشاورزی خریداری و صریحاً تعهد داده بود تا از آن صرفاً بهره‌برداری زراعی نماید. اما در تخلفی آشکار، این اراضی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح با خیابان کشی، تفکیک و جدول‌گذاری بین کارکنان تقسیم و عملاً تغییر کاربری داده شد که دهها قطعه آن نیز به کارکنان و مدیرکل راه و ترابری استان تهران واگذار گردید.

مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد در تیرماه سال ۸٤ با اعتراض به ایجاد مسیر دسترسی فوق‌الذکر خواهان مسدود کردن آن می‌شود و آن را مخل عملیات احداث مترو معرفی می‌کند. با این حال، مدیرکل راه و ترابری استان تهران در توجیهی غیرقابل قبول، این اقدام را در حیطه اختیارات قانونی خود دانسته است.

گفتنی است از آن‌جا که تغییر کاربری اراضی زراعی فوق برخلاف قانون بوده، پرونده اتهامی در شهریور ۸۵ برای رسیدگی به مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال‌شده و پرونده تخلف مدیرکل یادشده نیز به هیأت تخلفات اداری ارجاع گردیده است.

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی خاص)
آگهی مزایده عمومی شماره ۸۵/۲۷/م ز

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد ۱۹ قلم ماشین‌آلات و دستگاه‌های کارکرده و از رده خارج پالایشگاه را جداگانه به شرح ذیل به فروش برساند.

ردیف	شرح کالا	تعداد هر قلم	تعداد کل اقلام	واحد	قیمت کل پایه (ریال)
۱	جرثقیل ۶۰ تن مارک شرکت P&H مدل T600XL دوازده چرخ (چهار محور) هشت سیلندر، شماره شاسی ۲۲۱۰۸۸ ساخت آلمان- کارکرده	۱	۱	دستگاه	۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۲	بولدوزر کاترپیلار مدل D89A - کارکرده	۱	۱	"	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
۳	کامیون سیمان مخلوط کن امیر تاید ۱/۵ تن مدل ۱۹۸۷ م- دو محور چهارچرخ- سه سیلندر- ایتالیایی- کارکرده	۱	۱	"	۲۳،۰۰۰،۰۰۰
٤	غلطک مارک جوندز- دو محور- سه چرخ- چهارسیلندر- ساخت دانمارک- کارکرده	۱	۱	"	٤،۰۰۰،۰۰۰
۵	دامپر ۲/۵ تن با موتور دیزل چهارسیلندر- چهارچرخ- هندلی- انگلیسی- مارک ویتکت گازویلی مدل ۱۳۵۹ ش- کارکرده	۱	۱	"	۵،۵۰۰،۰۰۰
۶	دیزل ۵ سیلندر ساخت شرکت درسی دیزل تبریز مدل PRM 1500 SLD- کارکرده	۲	۲	دستگاه	۲٤،۰۰۰،۰۰۰
۷ الف ۷ ب	ایفتراک برقی تویوتا (این دو محور مدل ۱۳۵٤ ش ایفتراک برقی بالکان کار ساخت بلغارستان مدل ۱۳۶۸ دو محور- کارکرده	۱ ۱	۲	"	۵،۰۰۰،۰۰۰
۸	پمپ پرتقل ساخت شرکت ANGUS آلمان مدل ۱۷۰- کارکرده	۱	۱	"	۷۰۰،۰۰۰
۹	پمپ آتش‌نشانی مارک روز نیاور دو چرخ بفزینی - با موتور ۸ سیلندر خودرجینی مدل کاروانی- مدل پمپ R500 Ni خروجی پمپ 1500 L/min - کارکرده	۱	۱	"	۱،۷۰۰،۰۰۰
۱۰	پمپ آب مارک جنسن آمریکایی مخصوص آتش‌نشانی، تقریباً ۸۰۰ لیتری شماره سریال ۲۱۹۳۰- کارکرده	۱	۱	"	۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۱	جرثقیل سقفی ده تن زنجیری ۳۸۰ ولت- کارکرده	۱	۱	"	۷۰۰،۰۰۰
۱۲	ترازو ۵۰ کیلوگرمی مارک ترازو ایران به شماره ۲۷۰۶۵ ترازو ۱۰۰ کیلوگرمی مارک ترازو ایران به شماره ۲۹۲۰ کارکرده	۱ ۱	۲	"	۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۳	دستگاه سند بلاست	۱	۱	"	۲،۱۰۰،۰۰۰
۱٤	ارهآهن برقی سه فاز ۱۰۰ اسب	۱	۱	"	۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۵	دستگاه سند بلاست	۱	۱	"	٤۵۰،۰۰۰
۱۶	الکترو موتور ٤٤۰ ولت- سه فاز ٤۵ اسب انگلیسی	۱	۱	"	۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۷	دیزل موتور پمپ اروپایی	۱	۱	"	۲،۵۰۰،۰۰۰
۱۸	دیزل موتور پمپ ۲ لینج با دیزل LISTER و با پمپ SKYES	۱	۱	"	۳،٤۰۰،۰۰۰
۱۹	دمنده (BLOWER)	۱	۱	"	۱۱۰،۰۰۰

علاقه‌مندان شرکت در مزایده می‌توانند حداکثر تا ۷ روز پس از تاریخ نشرآگهی به استثنای روزهای پنج‌شنبه و تعطیلات رسمی، برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و بازدید کالاها به آدرس: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

این شرکت در رد یا قبول هر یک و یا تمامی پیشنهادها مختار خواهد بود. ضمناً متقاضی می‌تواند در مقابل هر یک و یا تمام ردیف‌ها ارایه نرخ نماید.

تلفن‌های تماس: ۱۹-۸۳۵۴۶۱۱-۰۸۳۱ (داخلی ۳۳۰۵)

WWW.Shana.IR

روابط عمومی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه
آگهی تجدید فراخوان عمومی
ساخت مخزن به روش EPC

این شرکت در نظر دارد طراحی، خرید، نصب و مونتاژ و رنگ‌آمیزی مخزن آب آتش‌نشانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد صلاحیت دعوت می‌گردد با در دست داشتن مدارک ذیل‌الذکر حداکثر ۷ روز پس از انتشار آگهی به نشانی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ساختمان مرکزی ۲، امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

۱- تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و کلیه تغییرات شرکت از ابتدا تا این تاریخ
۲- گواهی صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۳- ارایه حداقل دو نمونه قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه، همراه با گواهی حسن انجام کار
٤- ارایه تصویر مدارک تحصیلی و سوابق کاری هیأت مدیره و کارکنان شرکت
۵- تقاضای کتبی
٦- داشتن توانایی ارایه ضمانت‌نامه بانکی/ سپرده نقدی (تضمین شرکت در مناقصه) به مبلغ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ (نود و پنج میلیون) ریال و حسن اجرای تعهدات معادل ۵٪ مبلغ پیشنهادی
۷- اعتبار طرح معادل ٤.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی شرکت‌های مراجعه‌کننده مختار خواهد بود.

تلفن تماس: ۱۹-۸۳۵۴۶۱۱-۰۸۳۱ (داخلی ۳۳۰۵)

www.shana.ir

روابط عمومی

حرکت برای مردن یا رسیدن؟

هوش حیوانات را به نام خود ثبت می‌کند! مثلاً قطار یا اسدر، از جمله حیواتاتی است که حرکت او در جاده‌های سنگلاخی بسیار عجیب است. به‌طوری‌که کام‌های او قبلاً در آخرین نقطه سنگ‌های کوهستانی قرار می‌گیرد که سوار بر این مرکب را دچار دلهره و ترس عمیقی می‌کند یا بر کوهی، از سنگلاخ‌ها بسرعت بالا می‌رود. این نشان می‌دهد محاسبه حجم سنگ‌ها، مقاومت آنها و فاصله آنها در ذهن این حیوان بسرعت انجام می‌شود در صورتی که این محاسبات در ذهن انسان بسیار بادخط صورت می‌گیرد. یعنی امکان ندارد انسان از سنگلاخ‌ها بالا برود و به زمین نیافتد. درحالی که بر کوهی همین مسیر را می‌رود ولی زمین نمی‌افتد!

حیوانات، مربی انسان‌ها Animal teaching

جاده‌ها گرچه ابتدا از حیوانات به انسان به ارث می‌رسیدند. ولی همین جاده به ارث رسیده. از قدیم دچار تحول می‌شد که حالت اولیه آن کلاً از بین می‌رفت. در همین زمان ما هم، همه‌ی راه‌ها ابتدا در بیابان‌ها، خنگل‌ها یا کوه‌ها و تپه‌ها و توسط حیوانات طراحی می‌شود و بعداً هم که بشر این محدوده‌ها را به عنوان محل مسکونی انتخاب می‌کند. آن طرح کلی را حفظ می‌کند. مثلاً شما می‌بینید در بزرگراه‌های تهران، یا حتی در خیابان‌های اصلی، گاه منحنی‌ها یا مسیرهای نامساوی دیده می‌شود که همگی گویای وجود طرح‌هایی حیوانی برای آن جاده‌ها بوده است! مثلاً می‌گویند در قدیم و در شهری مثل تهران بزرگ! کوچه بیشتر از یک متر عرض نداشته است و اصولاً کوچه را با پیمانی پاقبل اندازه می‌گرفتند. زیرا در واقع اینها خودروی سنگین آسنی آو موقع همین بوده بوده است! البته عرض خیابان‌ها بزرگ‌تر بود و شاید با عرض گاری، اندازه‌گیری می‌شد به‌عنوان اینها خودروی سنگین! در هر صورت طرح کلی جاده‌ها و خیابان‌ها، کار مشکلی بوده است. یعنی هیچ‌کس نمی‌دانست از کجا شروع کند و به کجا ختم کند و چه مسیری را تعیین نماید. زیرا چه بسیار مسیرهایی که اصلاً آباد نمی‌شد و چه بسیار مسیرهایی که به شدت آباد می‌شده است. و البته تعدادی از جاده‌ها هم تصرف می‌شد. برای جلوگیری از تصرف جاده‌ها و تبدیل کوچه‌ها به اماکن مسکونی نیز شهرداری‌ها معضلات زیادی تحمل می‌کردند و گاه این عمل آن‌قدر سخت می‌شد که دامنه‌ی تصرف به داخل قرآن، مجلس و دولت می‌شدند. طبق قوانین جاری کشورهای مختلف، هر گونه مستحدثات در محدوده‌ی جاده‌ها ممنوع است و خاطیان علاوه بر رفع و قلع مستحدثات، به زندان و جریمه نیز محکوم می‌شوند. فرضاً اگر شخصی در داخل خیابان جاده‌ای احداث کند. علاوه بر آن که باید خانه او تخریب شود و پاکسازی گردد. جریمه و زندانی شدن نیز در بالانترین حد مجازات در انتظار اوست. این امر نه تنها در داخل جاده بلکه در جاده‌ی بین شهری نیز اجرا می‌شود. هر جاده‌ی دارا از مرکز جاده تا خط وسط آن به دو طرف تبعیض می‌شود. در واقع همین کاست طبق این قوانین، جاده‌سازی در شامی طرح‌های عمرانی اولویت دارد. اگر جاده‌ای با خیابان‌ها و یا کوچه‌ای افزار باشد. ساختمان‌ها مغازه‌ها و خانه‌ی مناسبی نیز باید از آن استفاده حاوج شوند و باصطلاح امروزی‌ها عقب نشینی کند.

بزرگراه‌ها Freeways

با رشد شهرنشینی، عده‌ای به فکر افتادند که طرح‌های بزرگ و کلی‌تری برای جاده‌ها به‌وجود آورند. شاید اولین طراحی بزرگ را بتوان همان جاده ابریشم ذکر کرد. البته همان‌طور که می‌دانیم این طرح نیز ناگهانی نبود بلکه تجربه سالیان سال مردمان مختلف رادر پشت سر خود یک می‌گفید چرا که در همین مسیر جاده ابریشم، ملیت‌ها، قومیت‌ها و افراد مختلف زندگی می‌کردند که گاه دارای فرهنگ‌های متفاوت و متضاد بودند. اغلب در این مسیر، چینی‌ها قادر به آمدن به ایران یا روم نبودند. نه نظم و انضباط و همین‌قدر و نه قانون و مقررات بین‌المللی که قدری آنان وحشی بودند که عبور از بین آنها امکان‌پذیر نبود. در داستان اسکندر و دیالقرنین می‌خوانیم که مردم از او خواستند تا دیواری درست کند که مانع حمله قوم یأجوج و مأجوج شود که برخی‌ها همین دیوار چین را از آثار همین زمان می‌دانند. دیوار چین درعین حال که جاده و واحدهای مسکونی داشت، در عین حال از بیرون به شکل خفاش بسیار قوی عمل می‌کرد. همین امر فرصت‌های بسیاری را که در آن عبور کرد ابتدایی‌ترین شرایط لازم برای طراحی جاده، ایجاد نمیت است. زیرا مردمانی که از جاده عبور می‌کنند. برای رسیدن حرکت می‌کنند نه برای مردن و غارت شدن. لذا اگر رسیدن در کار نباشد. حرکتی نیز نخواهد بود و این مفهوم امنیت در جاده‌هاست. لذا گوردهایی به عنوان راهبان یا راهداران مأموران انتظامی و نظامی که نظارت در جاده‌ها را به عهده داشته باشند. لازم است مردم معمولی ترجیح می‌دهند در یک جاده فرعی و مشکل حرکت کنند ولی امنیت داشته باشند و در یک جاده تمیز و بزرگ فاقد امنیت حرکت نکنند. امنیت یا عنایت به فرهنگ هر کشور تعریف متفاوت دارد. لذا ساخت یک جاده بین‌المللی نیاز به تعریف فرهنگ بین‌المللی دارد. مثلاً رانندگان ترکیه‌ای برداشتی که از امنیت جاده‌ایران دارند یا بر داشت آنان از جاده‌های بلغارستان تفاوت می‌کند. گرچه هر دوی این‌ها همسایه و به طریقی دارای فرهنگ مشابهی هستند. که عمداً عناصر امنیت را تغییر می‌دهند. مثلاً اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در این اتحادیه این کشور را مجبور می‌کند از علایم راهنمایی و رانندگی به‌خصوص پیروی کند و با الباس‌های مخصوص بپوشند و یا عادت به خصوص برای رانندگان ایجاد کند که بعضاً با شرع مقدس و یا دین مردم مسلمان ترکیه در تضاد است.

بلت وی (کمربندی) Belt way

تفاوت فرهنگ‌ها مخصوصاً خرده فرهنگ رانندگان با مردم عادی که با رانندگی می‌شود که نسبت به رفتارهای اجتماعی انسان‌ها یک نوع ناهنجاری محسوب می‌شود به همین دلیل است که ما در روایات داریم که هیچ‌گاه تنهایی سه نفر نرود و حتماً دو با خود همسفر بردارند و یا با کاروان همسفر شوند. پیامبر اسلام فرمود کسی که تنها سفر می‌کند شیطان است. در واقع به این مفهوم است. چون قرد تنها در طول ساعات شبانه‌روز کسی را ندارد که با او هم‌زبانی شود و ناچار است با خود سخن بگوید و با خود حرف بزند یا مثلاً آواز بخواند یا آواز و موسیقی گوش دهد و این امر فرصت‌های بسیاری را که در کسب مهارت اجتماعی لازم است از رانده می‌گیرد و او دچار سرخوردگی و یا افسردگی و گاه خش‌شوروغزی می‌شود و این حالت خود را در نهایت به شکل اعتیاد بروز می‌دهد. لذا اغلب رانندگان که تنها سفر می‌کنند. غالباً و به‌طور اجباد به سوی فساد و اعتیاد کشیده می‌شوند. در اینجا فساد هم تعریف خود را دارد. فساد در واقع انجام عملی لازم به طریق غیر معروف است. مثلاً وقتی یک کمر رودتر از انسان سبب را می‌خورد و اصطلاحاً سیب را فاسد می‌امند. در مورد انسان‌ها هم مثلاً ازدواج امری لازم و مشروع است. ولی وقتی انسان نیاساست و مهارت‌های اجتماعی لازم را برای ایجاد ارتباط با دیگران از جیت خوشگاری، عقد و امثال آن را ندارد یا از این عادت ناهمه و ترس دارد ناچار به مسیرهای ناهنجار دست می‌زند که بیشتر ابتکاری و در من‌آوردی است و قاعدتاً مورد بسند اجتماع نیست. از این رو بیشتر جاده‌ها و به‌خصوص خیابان‌های خارج از شهر معمولاً به عنوان‌های نامناسبی خوانده می‌شوند و هر چه اختلاط فرهنگی کوتاکون بیشتر می‌شود و همین امر باعث ایجاد تأسیسات جداگانه‌ای می‌گردد. مسافرخانه‌های پس‌راهی، فروشگاه‌ها و حتی پمپ بنزین‌ها ناچارند با تمام خرده فرهنگ‌ها کنار بیایند.

طراحی ایده‌آل جاده‌ها Global Designing for ways (Roads)

لازم است طراحی ایده‌آل جاده‌ها دربرگیرنده ارتباط کامل، سریع و ایمن تمامی جاده‌ها باشد. این جاده حسب مورد می‌تواند هوایی (دالان هوایی)، زمینی (باری مسافری، ریلی، جاده‌ای) و دریایی (کانال، رودخانه و...) باشد.

ترکیب مناسب آب و خاک و هوا با آتش (سوخت)، در عصر حاضر توانسته سرعت بیشتری به این طراحی ایده‌آل بدهد. البته طراحی هوایی بسیار ساده‌تر است زیرا نقشه‌ای از پیش طراحی شده ندارد لذا زفرنت آمدها کاملاً در اختیار YATA یا سازمان هواپیمایی بین‌المللی است. اما در مورد راه‌های دریایی، محدودیت آبی وجود دارد. مثلاً کشفیرانی در رودخانه اروندرود ممکن است ولی در رود ارس ناممکن و یا می‌توان از سواحل خلیج فارس بهره جست اما سواحل برخی جاها قابل استفاده نیست.

با استفاده از تئوری ترنسپورتیشن (Transportation) می‌توانیم با حداقل کردن هزینه فاصله‌ها و زمان‌ها به یک طرح ایده‌آل دست دریا و زمین برسیم که در آن انسان‌ها به راحتی از وسایل مختلف برای حمل و نقل خود استفاده کنند و مسیرهای کوتاهتر و سرعت بیشتر و زمان کمتر را ببرند.

یکی از راه‌ها جاده‌سازی در هوا است! زیرا هوایی و خیابان‌های دو طبقه و سه طبقه در شهرهای بزرگ- می‌تواند راه حل مناسبی باشد. البته در ایران به دلیل کوهستانی بودن شهرها، استفاده از ریل‌های هوایی و خیابان‌های طبقاتی مشکل است ولی به هر حال جاره‌ای نخواهد بود به‌جز این که از روش فوق استفاده شود. یکی از راه‌های مقابله با ماخافان طرح، مبارزه با حضور فکری آنان است زیرا بسیاری از مخالفان ناخواسته با این طرح‌ها مقابله می‌کنند. زیرا تجربه آنان چنین موردی را نمی‌پذیرد. ولی باید دانست هر تجربه‌ای به هر حال یک آغاز دارد و باید شهرهای تهران و شهرهای بزرگ‌تر این صورت را درک کنند و اقدام نمایند.

راه دیگری که وجود دارد استفاده از جاده‌ی زمین و لکومونیوهای جاده‌ای و قطارهای بدون موتور است. مثلاً کار بین بندرعباس و بندردرکس خط مستقیم رسم شود. نسبت به کروی بودن زمین، جاده‌های معادل یک درصد ایجاد می‌کند. یعنی فقط بر روی ریل در ثانیه اول، با سرعت یک دهم درصد در ثانیه حرکت می‌کند ولی در ثانیه هزارم، سرعت آن به سرعتی قریب به سرعت صوت می‌رسد و از نیمه‌ی راه هم حرکت و شتاب آن کاهش می‌یابد تا به نقطه دوم برسد. حال اگر قطار به شکل کوی یا به صورت چهار ریلی بوده و ایستگاه بین راهی نداشته باشد. می‌توان قطاری بازی راه به صورت محفظه‌ای بسته با سرعت صوت در عرض یک ساعت از بندر نرکس به بندر عباس فرستاد و اگر مسیرهای زیرزمینی زیاد شود. انتقال بارهای ستکین، برخ حل خوبی پیدا خواهد کرد.

حداقل چهار جاده سراسری

اگر از بندر چابهار، خط مستقیم به سوی مرز بازرگان داشته باشیم ۲۳۰۰Km جاده خواهیم داشت و اگر از سرخس به آبادان خط مستقیمی بسازیم ۱۱۰۰Km جاده خواهیم داشت. این عدد بین بندر نرکس و بندر عباس نیز صادق است. از مرز خسروی تا مرز هیرمند نیز جاده‌ای به طول ۱۵۰۰Km مورد نیاز است. این جاده‌ها نیاز جامعه امروز ایرانی است.

با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که اینجا چنین جاده‌ای مفرون به صرفه است. زیرا ساخت جاده در طول مسیر چابهار و دره‌ها، بلندی‌ها، فلوران ثروت‌های خیلی زیادی می‌شود. اما اگر این جاده‌ها به طور مستقیم و یا شیب ثابت باشد. می‌تواند عامل فرسایش دارایی‌های عمومی شود. فرض کنید جاده‌ی تهران - شمال که اجبراً در حال اندراست. به نتیجه برسد. با توجه به این که فاصله تهران چالوس به ۱۱۰ کیلومتر برسد. از میارد از مرار صرفه‌جویی‌های کلان خواهد داشت. اولاً نصف شدن مسیر، به معنی کاهش مصرف بنزین تا ۵۰٪ مصرف فعلی است و این می‌تواند به حل بحران بنزین کمک کند. از لحاظ زمان نیز بسیار سودآور است. بسیاری از مسافرها به مسیر شمال است. پس تا ۵۰٪ در هزینه‌های سفر و گردشگری خانوارها کاهش داده می‌شود. در حال حاضر، اسکلم سفر از بندر جاست یا بندر چابهار به مرکز بازرگان به طور مستقیم وجود ندارد. بلکه به پیچ و زیچ‌های زیادی که تا سه شاهدرود و یا طول می‌انجامد. اما اگر این مسیر در یک بزرگراه مستقیم فرار گیرد. یک خودرو با سرعت حتی ۱۰۰ کیلومتر می‌تواند در عرض یک شاهدرود این مسیر را طی کند. این علاوه بر آن است که مرکزیت شمالی این جاده‌ها در بیابان‌های اطراف خلیج‌ها و حداقلاً در آن باز بدعت بیابان زدایی شده و ثروت عظیمی به ثروت‌های جامعه ایرانی می‌افزاید و اشتغال‌زایی وسیعی را به همراه خواهد داشت.

سیدا‌حمد حسینی ماهینی

شهرداری مرکز

پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی

برج میلاد با پایان سال

عملیات اجرایی پیشرفت شیشه‌ای به برج میلاد آغاز شده و تا پایان سال ۸۵ با چفش نمای شیشه‌ای، پیشرفت فیزیکی در دو بخش دوحده ۶۰ درصد خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس میر صادقی مدیر عامل شهرداری سازمان عمرانی شهر میان این مطلب اظهار داشت: عملیات اجرایی تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی برج میلاد تا پایان سال جاری تمام است و پیش از شروع سال جدید حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت. وی افزود: پوشش شیشه‌ای تنها برای فروزرنگ‌ها و اطراف آسانسورهای برج میلاد در نظر گرفته شده است تا برج میلاد در مقابل وزش باد و لرزله مقاوم شود. وی تصریح کرد: پس از یک‌سازی ساره بتنی برج میلاد بر روی این بخش‌ها ماده سلیکونی زده خواهد شد. مهندس میر صادقی ضمن اعلام آغاز عملیات فیزیکی برج میلاد تا کنون حدود ۷۰ درصد بوده است و تا پایان سال به ۸۰ درصد خواهد رسید. گفت: عملیات اجرایی اضافه دار دوم ساخت برج میلاد از ابتدای سال ۸۶ شروع می‌شود و پس کندشت ۳۰ ماه فار دوم نیز به پایان می‌رسد و به عبارتی در پایان نیمه اول سال ۸۹ برج میلاد به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر

طی مراسمی روز سه‌شنبه ۸۵/۹/۲۴ در سینما فلسطین دومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به پایان رسید. در این مراسم که با حضور دکتر قالیباف، کارگردانان و مسؤولین سینمای برگزار شد. قالیباف به اهمیت هنر و هنرمندان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از بیذرین دوستان ما هنرمندان هستند که فرهنگ‌سال کلان شهر ایران بوده و در ترویج فرهنگ‌های درست به ما کمک کرده‌اند. در این مراسم به کارگردانان، فیلم‌های برگزیده و مسؤولین سینماها جوایزی هدیه گردید. همچنین در پایان مسابقات نمایشهای برای اهدا افتادن فرهنگ سینما اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک شاهد جوایز دوباره باشیم.

تعیین تکلیف اموال و حساب های بلا تکلیف وپنهان شهرداری تهران

قائم مقام مالی و اداری شهرداری تهران از تعیین تکلیف ٤ هزار و ٤٦٩ مورد حساب بسته آرادی، ۱۲۲۰ برگ اوراق مشارکت و ۳ و ۳۳۵ میلیون ریال حساب بلا تکلیف شهرداری تهران که از جریان محاکمه مسؤولان اسبق شهرداری تهران تا کنون بلا تکلیف مانده بود خبر داد.

اخبار شهرداری ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، ناصر امانی - قائم مقام معاونت مالی واداری شهرداری تهران - با اعلام این خبر گفت: در راستای شفاف‌سازی منابع و دارایی های شهرداری تهران و با توجه به تأکیدهای شهردار تهران در مورد انضباط اقتصادی و تعیین تکلیف اموال و دارایی های بلا تکلیف و پنهان شهرداری تهران، مشخص شد که این تعداد سکه‌های بهار آزادی که از دفتر معاون مالی و اداری اسبق شهرداری تهران با حکم مراجع قضایی توقیف شده بود از طریق بانک ملی ایران، معادل ریالی آن به حساب شهرداری تهران واریز واریز خواهد شد. همچنین اوراق مشارکت مذکور نیز از طریق حراست کل شهرداری تهران از مراجع قضایی تحویل و به حساب شهرداری تهران واریز شده است. امانی در ادامه گفت: حساب بلا تکلیفی که به نام دو تن از کارمندان شهرداری تهران نیز افتتاح شده بود و موجودی ۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال دارد. در حال انتقال به حساب‌های شهرداری تهران است.

رکود در ۶۵ درصد پروژه‌های عمرانی کشور

بالغ بر ۶۵ درصد از پروژه‌های عمرانی کشور راکد هستند و بر این اساس سالانه بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان هدر می‌رود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس محمد حسین زیبسی - مدیر عامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران - در نهمین نشست تخصصی پایگاه مدیریت دانش شهری با بیان این مطلب گفت: ماسامانه بسیاری از پروژه‌های کلان شهرهای ما دارای طراحی‌های استاندارد و مدرن نیستند تا جایی که بحثی بسیاری از پل‌ها و تونل‌های تعریف شده برای ایران مناسب با معماری شهری نیستند وی افزود: روش های اجرایی ما هنوز همان روش‌های اجرایی ۳۵ سال گذشته است و کاهی برخی از پروژه‌ها ۸ نفر دارید که همین هماهنگ کردن با آنها خود بلازمند سازمان بزرگی است.

زیبسی با اشاره به سه مشکل عمده در اجرای پروژه‌های شهری در ایران گفت: نخستین مشکل نادیده گرفتن تأسیسات شهری است به گونه‌ای که بارها اتفاق افتاده است در زمستان پروژه‌ای چهارماه به دلیل شیر کاری متوقف شده است. همچنین به دلیل عدم توجه در طراحی اولیه به اعلاک مردمی، بارها پروژه‌های شهری دوخته شده است و در نهایت عدم توجه به مسایل ترافیکی در سطح شهر ایران در دیگر مشکلات اجرایی این پروژه‌هاست.

احداث کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی محدوده کاشانک

عملیات اجرایی طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی محدوده کاشانک با پایان سال به اتمام می‌رسد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس آقا نزرگی مدیر عامل شرکت خاک‌ریز آب‌های سطحی این مطلب اظهار داشت: عملیات اجرایی کانال‌سازی و جدول‌گذاری محدوده کاشانک واقع در خیابان‌های پاسداران، نارنجستان هفتم و خیابان جبلی با سرعت بسیار خوبی در حال پیشروی است و تاکنون پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۸۶ درصد رسیده است. وی افزود: این کانال ۹۰۱ متر طول دارد و کانال بتن مسلح آن نیز ۹۲۵ متر است وی تصریح کرد: هزینه پیش‌بینی شده برای احداث کل پروژه ۱ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون تومان آن هزینه شده است.

افتتاح ۴ پروژه عمرانی

همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب

عملیات اجرایی احداث پروژه‌های تقاطع برزگراه سنگ - نیایش واداعه برزگراه امام علی تا کلیرک و پل آفتاب را ۲۲ بهمن ماه به امام می‌رسد و این دو پروژه رسماً افتتاح خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، مهندس مسعود نصرآزادانی مدیر عامل سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برآورد اولیه هزینه پروژه تقاطع برزگراه سنگل- نیایش حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است و طول پل اصلی سنگل حدود ۲۸۷ متر خواهد بود. وی تصریح کرد این پروژه‌ها نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک تهران خواهند داشت و جدول مرور در این محورها تسهیل خواهد شد. وی همچنین از اتمام عملیات اجرایی دو پروژه زیر گذر شهران و تقاطع برزگراه شهید آب‌دار در اختیار ۲۲ بهمن ماه خبر داد و گفت: با احداث این پروژه‌ها کره ترافیکی منطقه باز خواهد شد و حداقل ۱۰ کیلومتر به سرعت متوسط حرکت خودروها افزوده می‌شود.

مدیر عامل سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران افزود: عملیات اجرایی شهید بیرن الدین جز فاصل بر برگراه امام علی -وفادار و تقاطع پل کوثرنا پایان خاک ماه تکمیل خواهد شد.

افتتاح بزرگ‌ترین نمایشگاه گل و گیاه خانورمینه تا پایان سال

بزرگ‌ترین نمایشگاه گل و گیاه خانورمینه به همت معماران و کارشناسان داخلی در جنوب پارک گفتگو در حال احداث است و تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در گفتگو با روابط عمومی شهرداری تهران، در این‌باره گفت: با توجه به این که ما در چفر فضل سال را داریم، می‌توانیم از نظر تنوع اقلام گیاهی چرف لو را در دیا بزنیم. مهندس علی محمد مختاری افزود: با تمام اقدامی که صورت گرفته، ما هنوز از نظر حمل و نقل و بسته‌بندی ضعیف عمل می‌کنیم که باید این موضوع مورد توجه فرار گیرد. وی در ادامه گفت: جای خالی یک نمایشگاه دایمی گل و گیاه در پایخت احساس می‌شد. به همین منظور طراحی و ساخت این پروژه در دستور کار قرار گرفت ولا ۵ ماه پیش عملیات اجرایی آن آغاز شد.

مختاری در مورد پروژه مذکور گفت: نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه یک نمایشگاه بزرگ چند منظوره است که با مساحتی بالغ بر ۱۵ هزار مترمربع در جنوب پارک گفتگو در حال احداث است و تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد. به گفته مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران از آنجایی‌که اکثر معماران و کارشناسان داخلی در این پروژه نقش دارند این نمایشگاه می تواند از نظر سازه در خارج میانه منحصر به فرد باشد.

مختاری گفت: همچنین به منظور تزیین فضای گلخانه‌ها گفت‌کار حداث یک ترمینال گل و گیاه از سوی سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران طراحی شد و انجامه گل و گیاه عملیات اجرایی آن را در جنوب غربی تهران آغاز کرد.

اتمام طرح کمربند سبز تهران ؛ ۳ سال دیگر

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران گفت: طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران ظرف ۳ سال آینده به اتمام خواهد رسید.

مهندس مختاری در گفتگو با روابط عمومی شهرداری تهران، افزود: یکی از بخش‌های مهم این طرح ۱۰ هزار هکتاری دامنه جنوبی البرز است که در سال گذشته نزدیک به ۱۸۴۰ هکتار در دامنه جنوبی البرز جنگل‌کاری شد. وی افزود: همچنین در این قسمت از گونه‌های گیاهی سازگار و مناد کار با شرایط اقلیمی تهران نیز استفاده شد و در قسمت‌هایی نیز کوپه‌کاری و بذرپاشی انجام شد و امیدواریم با توجه به اقدامات مناسب که تاکنون در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ صورت گرفته ظرف ۳ سال آینده طرح کمربند سبز پیرامون تهران را به اتمام برسانیم.

مختاری با بیان این که شهرداران تهران خواستار اجرای بهینه این طرح شده است گفت: این طرح بسیار برای پایتخت حیاتی است زیرا در هنگام بلایای طبیعی می توانند بسیاری از خطرات ناشی از آن را کاهش دهند به همین دلیل پوشش گیاهی دامنه جنوبی البرز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران و مصوبه شورای شهر که کمترش شهر تهران و ساخت و سازهای بالای ارتفاع ۱۸۰۰متر را ممنوع کرده بوده است. وی افزود: بعد از این مصوبه از ارتفاع ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ نسبت به اجرای طرح کمربند سبز اقدام کردیم. مختاری توسعه فضای سبز در دریم برگراها و وروری‌ها شهر هر را از فرزدهای سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران دانست و گفت: توسعه فضای سبز در دامنه‌ی البرز هدف انجام شده و بزرگراهای دیگر از جمله یادگار امام و امام علی(ع) نیز در دست‌کار قرار دارد. وی در پایان درباره بزرگراه چمران گفت: حدود ۶۰ درصد اقدامات این بزرگراه انجام شده و فقط قسمتی از شرق که از ملاصدرا به سمت شمال است به دلیل معارضین باقی مانده است که مشکل آن ظرف ۲ ماه آینده حل خواهد شد.

ادامه در صفحه ۱۵

www.noaweekly.com

مناقصه

سال آینده باید مناقصه ایرانتور سوم برگزار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: واگذاری بخش مخابرات به بخش خصوصی از طریق بورس یا سهام عدالت، سال آینده تحقق می‌یابد. محمد سلیمانی افزود: این واگذاری به صورت حداکثری خواهد بود و بخش کوچکی از مخابرات در اختیار دولت باقی می‌ماند. وی با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه تلفن همراه گفت: تقریباً نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که شرکت در حال حاضر به ۴۰ میلیون تلفن همراه نیاز دارد. سلیمانی گفت: ایران از ضریب نفوذ تلفن همراه در میان ۱۲ کشور خاورمیانه در جایگاه یازدهم قرارداده و کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان به ترتیب بیش از ۵۰ و ۶۰ میلیون خط تلفن همراه دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: سال آینده باید مناقصه ایرانتورسوم برگزار شود.

سلیمانی با اشاره به تأخیر پیمانکارهای عمومی GC برای تحویل ۴۷۰۰ سایت به شرکت ارتباطات سیار خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه شبکه باید این پیمانکاران یکی از بدترین قراردادهای شرکت ارتباطات سیار بود که مورد سؤال سازمان بازرسی و مجلس قرار گرفت. وی افزود: اگر این پیمانکاران بموقع به تعهدات خود عمل می‌کردند همه ۷ میلیون سیم‌کارت تثبیت نمی‌شد و از نیمه راه به مردم واگذار می‌کردیم. وی همچنین گفت: در حال بازنگری تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت هستیم و بعد از مشخص شدن قیمت تمام شده، می‌توان درباره تعرفه این مکالمات تصمیم گرفت.

برگزاری مناقصه تجدید محور فوجان به چراغ روشنایی

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: تاکنون حدود ۵۰ درصد از عملیات روشنایی محور مشهد – باغچه به طول چهار کیلومتر انجام شده است. به گزارش ایسکانیوز، مهندس ابراهیم صیفی افزود: با اجرای طرح روشنایی این آزاد راه به‌زودی چراغ‌های سدیم محور – باغچه روشن خواهد شد. وی اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را در قالب دو قرار داد یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان عنوان کرد. وی گفت: در مجموع امسال در راستای تبدیل سازی محورهای مواصلاتی استان، ۴۷ کیلومتر عملیات روشنایی راه‌ها اجرا خواهد شد.

صفیی از دیگر محورهای استان گفت که تا پایان سال عملیات روشنایی در آن انجام می‌شود یا محور نیشابور خواف که در قالب پروژه‌های ملی ۵ کیلومتر از این مسیر با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان به روشنایی مجهز خواهد شد. وی در پایان اظهار داشت: امسال همچنین ۲ کیلومتر از محور قوچان تبدیل در قسمت سه راهی سیزوار با اعتباری نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان برآورد قیمه به چراغ روشنایی مجهز می‌شود که این پروژه هم اکنون به مناقصه گذاشته شده است.

در نیمه نخست سال جاری ۱۳ مناقصه در استان فم باطل اعلام شد

مدیر کل بازرسی استان فم گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۳ مناقصه در فم توسط اداره کل بازرسی استان باطل اعلام شد.

به گزارش مهر از فم، حجت‌الاسلام مسیر دسول محمود آبادی یکی از وظایف سازمان بازرسی را نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌های اجرایی بیان کرد و اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری ۳۵۴ دستگاه اجرایی مناقصه و ۱۵ دستگاه مزایده برگزار کردند که بازرسان اداره کل بازرسی استان فم به جهت تصریح و امکانات تنها در ۱۰۴ مناقصه و ۴ مزایده شرکت کرده‌اند. وی ادامه داد: از تعداد جلسات مناقصه‌های بازرسی شده، ۱۳ مناقصه باطل اعلام شده است و همچنین به ۶۶ مناقصه ذکر شفاهی و ۵ مناقصه ذکر کتبی ایراد گردیده است. وی مجموع اعتبارات مناقصه‌های انجام شده در نیمه نخست سال جاری را ۱۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

حجت‌الاسلام محمود آبادی در ادامه، عدم فراخوان مناقصه‌های عمومی در نوبت‌های قانونی در روزنامه‌های کثیر الانتشار، عدم تعیین حدنصاب تعداد مناقصه‌گران، عدم درج مبلغ و زمان کفایلی پاکت‌های پیشنهادات و ... را از جمله ایرادات جلسات مناقصه اعلام کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد و برنامه‌های اداره کل بازرسی استان فم پرداخت و گفت: ساختن سالن سخت در ۶ ماهه نخست امسال ۳۸۸ مورد شکایت و ۱۱ پرونده بازرسی مستمر از ادارات در این اداره کل به ثبت رسیده است و همچنین طی مدت مذکور ۴۳۴ پرونده نیز مختومه گردیده است.

مدیر کل بازرسی استان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۸ مدیر و ۱۵ کارمند دستگاه‌های دولتی فم به محاکم قضایی و ۱۰ مدیر و ۱۹ کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.

مناقصه برخی سازمان‌های مطرح در کشور بی‌دلیل باطل می‌شود

رییس کمیسیون شبکه‌های سازمان مناقصه‌های استان تهران: گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که شرکت‌های فعال در حوزه‌ی شبکه‌ها با آن موافیند، بحث ابطال مناقصه‌هاست که متأسفانه در برخی موقع و بدون هیچ دلیل خود مناقصه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های مطرح کشور باطل می‌شوند.

حمید بادی‌دینا در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: وقتی شرکتی در یک مناقصه حضور داشته و اسناد مناقصه را خریداری کرده است و انتظار دارد که برای ابطال این قبیل مناقصه‌ها حتما یک دلیل فنی یا یک توجیه معقولانه وجود داشته باشد و با حداقل مناقصه گذار، دلایل خود را مبنی بر ابطال، به شرکت کنندگان اطلاع‌رسانی کند. وی با تأکید گزار: موضوعی که گریه کافها جای تأسف دارد و باید در جهت صحت موضوع در مورد آن تحقیقات مفصلی انجام شود، این است که دلیل تشکیل بعضی مناقصات را در حوزه فن‌آوری اطلاعات، صرفاً جمع‌آوری اطلاعات می‌دانند: چرا که بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای یک بررسی کارشناسانه از سایت‌های متقاضی به همراه پیشنهاد فنی در ارتباط با پروژه‌ی شبکه‌ی آن سازمان به انضمام دریافت وجه (خرید اسناد مناقصه) در یک زمان اتفاق می‌افتد و سپس بعد از گذشت چند ماه سرمایه‌ی ناشی از سپرده شرکت در آن مناقصه ابطال می‌شود. وی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی و به دوجه آمده در بازار فن‌آوری اطلاعات، شرکت‌های شبکه کار نیز از این مقوله مستثنا نشده‌اند و طبیعتا این گونه عملکردها تأثیر منفی شدیدی را در روند فعالیت آنها خواهد داشت و خواسته و ناخواسته این گونه برخوردها باعث دلسردی جامعه‌ی آآ گشوز خواهد شد و به قول معروف، این گونه برخوردها نمک پاشیدن بر زخم کهنه‌ی خوده فن‌آوری اطلاعات است. رییس کمیسیون شبکه‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تأکید کرد: در صورت وجود اعتراض هر کدام از شرکت‌های شبکه کار در تشور در ارتباط با اجرا یا ابطال مناقصات، آنها می‌توانند با در نظر داشتن اسناد مناقصه و مدارک لازم به کمیسیون شبکه‌ی سازمان نظام صنفی مراجعه کنند: اما به این پرونده این را پس از بررسی فنی به شورای انتظامی سازمان که در آن، نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه حضور دارد، ارجاع دهیم تا بدین‌وسیله یک مرجع حقوقی در این مورد قضاوت کند.

اقلام مصرفی زایران حج عمره از طریق مناقصه و از سوی تولید کنندگان داخلی تأمین می‌شود

مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی حج و زیارت کشور گفت: تعداد ۹۹ هزار و ۸۵۰ زایر در قالب ۵۸۲ کاروان از ۱۸ ایستگاه پروازی به مکه و مدینه عزیمت می‌کنند. «عبداله نصیری» در مراسم عمره‌پردازی از فرودگاه بین‌المللی کرگان، مدیر زمان مصرف حجاج در مکه و مدینه را ۳۰ روز اعلام کرد. به گفته او براساس تدابیر امسال، مقرر گردیده تمامی گوشت غذای مصرفی حجاج، از داخل کشور تأمین شود. نصیری افزود: امسال فرار است یک‌صد هزار گوسفند با شرایط قربانی برای حجاج کشور تأمین می‌شود. وی ادامه داد: تمام گوشت‌های قربانی شده در حج برای اطعام نیازمندان به داخل ایران برگشت داده خواهد شد.

مدیرکل دفتر زیارت و روابط عمومی حج و زیارت کشور گفت: همچنین برنامه‌ریزی شده اقلام مصرفی ۲۰۰ هزار زایر حج عمره سال آینده نیز از طریق آگهی مناقصه از سوی تولید کنندگان داخلی تأمین شود. به گفته نصیری، سال آینده حدود ۱۵ هزار زایر از کلستان به حج عمره مشرف می شوند که این استان با توجه به تلاش‌های فراوان انجام شده، از برخی استان‌ها پیشی گرفته است. وی، زمان آغاز سفرهای عمره‌ی ۱۵ با اسفند اعلام کرد و افزود: در دی ماه امسال نیز سفر به سوریه از فرودگاه کلستان صورت می‌گیرد.

شستشو و گندزدایی ۵۱۸ کیلومتر از شبکه آبرسانی

۵۱۸ کیلومتر از شبکه توزیع آب آشامیدنی استان مرکزی طی شش ماهه گذشته شستشو و گندزدایی شد. به گزارش مدیریت کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، به منظور افزایش ضریب بهداشت و سلامت آب شرب، طی نیمه اول سال جاری ۵۱۸ کیلومتر از شبکه توزیع آب ۲۴ شهر استان شستشو و گندزدایی شد که از این میزان ۲۳۱ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر اراک است و مابقی مناطق به دیگر شهرهای استان می‌باشد. این گزارش می‌افزاید: همچنین طی این مدت مخزن ۴۶۰۰ مترمکعبی شهر خداب نیز شستشو و گندزدایی شده است. گفتنی است که مطرح نمودن و کودرت آب و همچنین حذف خاک، شن و ماسه و رسوبات جمع‌شده در خطوط آب‌رسانی ناشی از تلکسکی شبکه و یا ماسه‌های منابع زدایش آب راکد شده که موجب حفر و بو می‌شود و در نهایت افزایش حس زیبایی‌شدنی در مشترکین هم ساله باعث قبال توجیبی از مخازن و شبکه توزیع آب شهرهای استان شستشو و گندزدایی می‌شود.

استقرار گروه‌های برق‌رب در محورهای استان مرکزی

حسن احمدی نوری، مدیرکل راه و ترابری در جمع خبرنگاران در اراک گفت: برای برق‌روبی محورهای مختلف استان، سیصد نیروی انسانی با ۲۵۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و راهسازی سبک و سنگین فعالیت دارند. وی بیان کرد: ۱۰ هزار تن نمک و ۳۰ هزار تن ماسه برای لغلاط و نمک‌پاشی در محورهای مختلف این استان پیش‌بینی شده است. احمدی نوری اضافه کرد: در محورهای روستایی استان نیز ۲۳ گروه برف‌روب در قالب ۱۴۷ نیروی انسانی با ۱۲۲ ماشین‌آلات سبک و سنگین فعالیت دارند. احمدی نوری افزود: برای کاهش مشکلات ناشی از بارش برف، ۱۱۰ هزار مترمربع از راه‌های اصلی استان لکه‌گیری هندسی انجام شده است.

ایجاد ساختار مالوریتی مارتنزیت فریت به روش جوش دوبی در آذرآب اراک

نخستین بار در ایران یک متخصص شرکت آذرآب اراک موفق به ایجاد ساختار مالوریتی مارتنزیت فریت به روش جوش دوبی شد. مهندس محمد بوروغانی مدیر آزمایشگاه جمیعی آذرآب و اعضای تیم تحقیق این ساختار، طی کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: این ورق‌ها از مواد اولیه صنعت به پروژه نفت و گاز است. وی افزود: پیش از این، این نوع ورق‌ها کشورهای ایتالیا، آلمان و آمریکا که در ویژه تولید آلیاژهای و عملیات ورق سرد تهیه می‌شد، تأمین می‌کردید. وی افزود: ساخت تجهیزات افزایش ظرفیت بنزین پالایشگاه بندرعباس در آذرآب نیازمند وفاق کلان بود که به خاطر محدودیت‌ها در اختیار ایران قرار نگرفت. وی ادامه داد: طرح آزمایشی ایجاد ورق کلید به مدت یک سال و در دو مرحله انجام گرفت که به تأیید تکنیکی و نهایی استانداردهای بین‌المللی شرکت ایتالیایی و شرکت ملی مهندسی نفت ایران نیز رسیده است. این متخصص ضامنت ورق پایه را در ورق‌های کلید ۱۵ سانتی‌متر ضامنت کرد. وی پس از جوشکاری با فولاد مارتنزیت فریت به ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. وی در پایان افزود: آزمون‌های مقاومت ضربه، خوردگی، کشش، آنالیز شیمیایی، تعیین ساختار مالوریتی و مقاومت خمشی در خصوص محصول ورق کلد مارتنزیت فریت به روش جوش دوبی با موفقیت صورت گرفته است.

پیشنهاد مناقصه واگذاری پایانه به انجمن صنفی کالا با رقم ۳۱ میلیارد ریال

رییس سازمان حمل و نقل و پایانه‌های قم گفت: سیستم حمل و نقل ساماندهی‌کالا درقم به دلیل نبود پایانه با بحران و نابسامانی مواجه است.

مهندس حسن زمانی در گفتگو بادبرنگاران قرار داد، در حال حاضر نقل و انتقال مسافر از چند طریق انجام می‌شود کهاین مسأله مشکلاتی افزایش لیمی مسافران و اجرا را تهدید کرده است. وی عمده تصادفات جاده‌ای را در قم ناشی از بی‌انتیاطی رانندگان سوارهای شخصی گفت دلوکان حمل ونقل مسافر قرار ندارند. دامنه وافزود: این درحالی است که این رانندگان تحت پوشش بیمه‌سرنشین نیز قرار ندارند. وی افزود: به منظور ساماندهی مشکل فوق، ۴۰۰ دستگاه سواری از طریق این سازمان به ناوگان حمل و نقل استان قم اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: برطبق آمارها سه میلیون و ۵۰۰ هزار جابجایی از طریق نقل‌ونقل عمومی صورت می‌گیرد. اما این قوم واقعی نیست. وی گفت: وی قم را نیازمند سه پایانه مسافربری دانست و افزود: باید در جهت شمال، جنوب و غرب قم به ایجاد پایانه‌برای انتقال مسافر به مسیرهای گوناگون اقدام نمود. وی وضعیت پایانه کالا را نیز نامناضحب ذکر کرد و ادامه‌داد: بر طبق بررسی‌های اسمال، مناقصه واگذاری پایانه به انجمن صنفی کالا با رقم ۳۱ میلیارد ریال پیشنهاد شده است. رحمانی اضافه‌کرد: مناقصاته قدم‌ورانداز این پایانه ازسال ۷۲ هزینه‌های شهری زیادی را به قم تحمیل کرده است.

شرکت ایرانی «صانیر» برنده مناقصه مجری حفر خط لوله ارمنستان

مجری حفر خطوط انتقال گاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: با کوتاه شدن زمان احداث خط لوله گاز کوتاه ایران به ارمنستان از ۱۹۰ روز به ۶۵۰ روز، گاز ایران ژانویه سال ۲۰۰۷ به عنوان هدیه سال نو برای اتفاق به ارمنستان ارائه می‌شود.

مهندس «محمدرضا لرزاده» با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران خبرنگاری بازدید از پروژه حفر لوله ایران- ارمنستان با اشاره به توافق سران دو کشور کوتاه کردن زمان احداث خط لوله ایران تصریح کرد: هنوز مهلت ۶۵۰ روزه به پایان نرسیده، اما پروژه حدود ۹۶ درصد پیشرفت داشته است. وی با بیان این که این پروژه ژانویه ۲۰۰۷ مورد بهره‌برداری آزمایشی قرار خواهد گرفت، افزود: این پروژه زودتر هم قابل بهره‌برداری بود. اما به خاطر کمبود گرفت، به گفته وی، نخستین بخش لوله‌های واردانی برای پروژه مهرماه ۸۴ تحویل داده شد و بخش‌های دیگر نظیر شیرآلات نیز تا هفته گذشته به ایران وارد نشده بود.

لرزاده عنوان کرد: برای ارزاده (ارزی و ریالی) در مجموع ۴۳۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به هزینه‌های جانبی تنظیم تحصیل اراضی و سنگین بودن هزینه‌های این قرارداد که ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال بالغ می‌شود. وی در ادامه افزود: این قرارداد به صورت مهندسی، ساخت و تأمین تجهیزات EPC به شرکت پایندان وابسته به بنیاد مستضعفان که برنده مناقصه بود. امضا شد و این شرکت علاوه بر ساخت و تأمین قطعات طرح، پس از بهره‌برداری، کار نگهداری برای دوره اجرای پنج سال را نیز عهده‌دار شده است. به گفته وی، قرارداد احداث خط لوله ایران- ارمنستان در بخش ایران شامل دو پروژه احداث خط لوله از ایستگاه منطقه عقیمت عملیات گاز در نیرز تا کلاله لرزانه مرز ایران و ارمنستان و بخش دوم پروژه زیرگذر خط لوله از بستر رود ارس می‌شود. در مورد تأمین منابع مالی به کلاله برخی مدیران صنعت نفت و گاز، امکان اجرای آرایه وبدون افزایش کیلومتر نیز در زیرگذر دور ارس و بخشی از خاک ارمنستان که طرف ایرانی تعهد کرده آن را احداث کند. ادامه پیدا می‌کند و در مجموع به حدود ۱۱۵ کیلومتر می‌رسد.

لرزاده درباره پیمانکار مجری احداث خط لوله در خاک ارمنستان گفت: شرکت ایرانی «صانیر» به عنوان برنده مناقصه مجری حفر خط لوله ارمنستان در فاکت قرارداد PC شد و مهندسان مشاور مقایسه بر عنوان ناظر بر اجرا و فنی شرکت «لرندار» وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان پیمانکار اجرای انتخاب شد. وی تصریح کرد: با برخورداری از این خط لوله ایران روزانه سه میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان حقش صورت می‌گیرد که در ابتدا فرار است این صادرات با حجم روزانه یک میلیون مترمکعب، شروع شود.

تهیه دستگاه حفاری زیر فشار تعادلی مخزن در مرحله ساخت و مناقصه بین‌المللی است

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: با حفاری حدود ۲۰ حلقه چاه دیگر درمیدان کارون، سی و ناخرشان کرد: تاکنون ۱۳۰ حلقه چاه توسط شرکت ملی حفاری ایران حفاری شده است. وی گفت: تاکنون توسط دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در مجموع ۱۶۵ حلقه چاه توسعه‌ای، اکتشافی و تعمیری حفر شده است. وی گفت: تاکنون توسط دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای تأسیس این شرکت تاکنون ۱۶۵ هزار متر در مجموع مخلف نفتی و گازی حفاری شده است. یمینی به توانمندی شرکت در ارایه تمامی خدمات فنی و مهندسی در کشور و شرکت‌های خارجی اظهار داشت: تاکنون شرکت‌های مطرح در سطح خاورمیانه است که در اطهرار استفار دارد.

عدم شفافیت مناقصه‌ها از مشکلات توسعه همکاری مراکز علمی کشور با بخش صنعت

مدیران صنعت نفت کشور افزایش مشارکت متفکران پیمانکاران داخلی درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور را ضروری‌ترین اجتناب ناپذیر می‌دانند.

در افق ۱۴۰۴ قرار ۴۰۰ دستگاه دکل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز پیش‌بینی شده است که حدود در صورت تأمین منابع مالی به کلفه برخی مدیران صنعت نفت و گاز، امکان اجرای آرایه وبدون افزایش

ادامه در صفحه ۱۵

قانون مناقصات

مبانی نظری طرح برگزاری مناقصات

مهندس حمیدرضا احراری

«قسمت چهارم»

در فصل اول که با عنوان «کلیات» تنظیم شده، کاربرد یا قلمرو اجرایی (Scope) قانون مشخص شده است. در فصل دوم، تعریف‌هایی از آنچایی که دامنه‌ی شمول و کاربرد آن‌ها به دقت تعیین نشده، در مواضع و مواردی بی‌ربط به کار گرفته می‌شوند. اگر این سنت در قانون‌گذاری رعایت شود که در مادی‌نخست فوق‌الذکر، دامنه‌ی کاربرد آن به دقت مشخص گردد، در آن صورت احتمال سوء استفاده از قانون در موارد غیر موضوعه از بین خواهد رفت. تعریف دقیق هر یک از اصلاحات مورد استفاده در قانون و همچنین طبقه‌بندی موضوعی، راه‌های سوء استفاده از قانون را مسدود خواهد کرد.

در فصل دوم طرح برگزاری مناقصات، به صورت‌بندی نهادی قانون توجه شده است. همچنین هر قانون از نظر اجرا و نیز اجرایی و نهادی باید روشن باشد؛ به نحوی که هر یک از نهادهای ذیربط باید بتوانند تکلیف خود را در زمینه اجرای قانون به صورتی روشن و شفاف از نص قانون استنباط کنند. بخشی از مشکلات قانون‌گذاری در ایران به عدم بیین دقیق ترتیبات نهادی مربوط می‌شود. مشکلاتی که در خصوص قانون انتخابات در کشور ما علی سالیان و ادوار قانون‌گذاری به طور مکرر اتفاق افتاده، بخشی به راه‌های سیاسی و بخشی دیگر به ساختارهای سازمانی و ترتیبات نهادی قوانین بار می‌کردند. دستگاه اول در این توافق کلی‌گیری نهادها و شرح وظایف آن‌ها در چهار ماده (۵ تا ۸) آمده است.

در پایان سوال اول ایرنا در خصوص وارد کردن دستگاه دوم UBD (دستگاه حفاری ایران فقط ماندان) به دلیل کشور برای حفاری چاههایی که در منطقه دوم عمر خود هستند. گفت: این دستگاه در مرحله ساخت و مناقصه بین‌المللی است و امید است تا نیمه اول سال ۸۶ وارد کشور شده و از آن بهره‌برداری شود. بیمنی اضافه کرد: پیش از این دستگاه اول از این نوع وارد کشور شده و تاکنون تعدادی چاه توسط آن حفاری شده است.

وی همچنین از آغاز عملیات حفاری اولین چاه حفاری توسعه‌ای در فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی توسط دستگاه‌های حفاری این شرکت از ۳۰ دی امسال خبر داد و گفت: براساس قرارداد منعقده، ۱۲ حلقه چاه در فاز دو در دو فاز توسط شرکت ملی حفاری ایران حفر خرس می‌شود. وی افزود: حفاری چهار حلقه چاه توصیفی نیز در قرارداد منعقده بوده که تاکنون حفاری سه حلقه چاه از این تعداد انجام شده و حفاری آخرین چاه نیز در دست انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه از به کار گیری ۲۰ دستگاه حفاری در این شرکت از میسمام قدیمی به سیستم نو خبر داد و تأکید کرد: برای این کار که با توان و بهره مندی از دستگاه‌های داخلی انجام خواهد گرفت، دست کم یک‌صد میلیون دلار نیاز است. وی نیاز کشور را برای تحقق برنامه‌های حفاری از ۲۰ دستگاه حفاری دیگر خولند و گفت: تاکنون این شرکت ۴۹ دستگاه حفاری در اختیار داشته که سه مورد آنها در دریا و مابقی در خشکی فعالیت دارند.

بیمنی همچنین در خصوص دخوکفایی در تأمین قطعات مورد نیاز صنعت حفاری تصریح کرد: هم اکنون سالانه منجلوز از ۱۰۰۰ میلیارد دلار آمریکاست. این رقم در اقتصاد ایران حدود ۱/۵ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در شرکت‌های لاتین و کارایب نیز حدود ۱۳۱ و ۱۹۷ میلیارد دلار امریکا صرف می‌شود. وی گفت: تاکنون ۶۴ هزار مورد از این نوع خدمات توسط شرکت صورت گرفته است. وی تأکید کرد: در زمان حاضر صنعت حفاری در کشور بومی و ایرانی شده است. شرکت ملی حفاری ایران از بزرگترین شرکت‌های مطرح در سطح خاورمیانه است که در اطهرار استفرار دارد.

مبانی نظری طرح برگزاری مناقصات

علی پناهی- ابراهیم موسوی نژاد

«قسمت اول»

مقدمه

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد: با حفاری حدود ۲۰ حلقه چاه دیگر درمیدان کارون، سی و ناخرشان کرد: تاکنون ۱۳۰ حلقه چاه توسط شرکت ملی حفاری ایران حفاری شده است. وی گفت: تاکنون توسط دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در مجموع ۱۶۵ حلقه چاه توسعه‌ای، اکتشافی و تعمیری حفر شده است. وی گفت: تاکنون توسط دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای تأسیس این شرکت تاکنون ۱۶۵ هزار متر در مجموع مخلف نفتی و گازی حفاری شده است. یمینی به توانمندی شرکت در ارایه تمامی خدمات فنی و مهندسی در کشور و شرکت‌های خارجی اظهار داشت: تاکنون شرکت‌های مطرح در سطح خاورمیانه است که در اطهرار استفرار دارد.

عدم شفافیت مناقصه‌ها از مشکلات توسعه همکاری مراکز علمی کشور با بخش صنعت

مدیران صنعت نفت کشور افزایش مشارکت متفکران پیمانکاران داخلی درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور را ضروری‌ترین اجتناب ناپذیر می‌دانند.

در افق ۱۴۰۴ قرار ۴۰۰ دستگاه دکل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز پیش‌بینی شده است که حدود در صورت تأمین منابع مالی به کلفه برخی مدیران صنعت نفت و گاز، امکان اجرای آرایه وبدون افزایش

www.monaqeseh.com

نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات: | نام مناقصه‌گزار | نشانی مناقصه‌گزار

استان محل اجرای مناقصه : آذربایجان شرقی

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار	شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید انواع واشرهای فلزی و واشر هیدرفار مورد نیاز شرکت	شرکت موتورن تبریز	۴	تبریز، منطقه صنعتی، غرب کارخانجات موتورن، قسمت تدارکات	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۰	۱
احداث سازه بتنی به خرداز کل تکریبی ۱۰۶۲ حجر مربع	فرهنداهی مهندسی ساختمان و تأسیسات نوآوا	۱۴۸	تبریز، خ کارگر شمالی، تقاطع چهارراه دکتر هاشمی، فرهنداهی مهندسی ساختمان و تأسیسات نوآوا، نام و سیمان، تلفن: ۳۳۲۵۰۰۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مهلت تحت ۱۴ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۲
خرید ۳۰ دستگاه ترانس کلیدگذار خارجی	شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی	دو پاکت	تبریز، خیابان ۲۹ بهمن، ساختمان آب منطقه‌ای تبریز، امور بازرگانی، تلفن: ۳۳۲۵۰۰۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۰ روز کرکره مناقصه تحت ۱۰ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۳
بازسازی اماکن پادگان و کوی سازمانی	مرکز آموزش ۳۰ - جیحیلو		جیحیلو، مرکز آموزش ۳۰، جیحیلو، بست مهندسی، امور قراردادها، تلفن: ۳۳۲۵۰۰۸ - ۰۴۲۲۰۰۰۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... پخ شنبه ۸۵/۱۰/۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱

استان محل اجرای مناقصه : آذربایجان غربی

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار	شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
تأمین آب هرب، طبر سیمینه و اصلاح شبکه آبرسانی	شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی	دو پاکت	ارومیه، بلوار ۱۷ شهریور، خ ۱۵ - ۱۵، دفتر مهندسین مشاور فرآزآب، تلفن: ۳۳۵۰۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... سیمینه، تحت ۱۲ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۶
انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات واردات ۱۵ هزار تن سیمان خارجی و صادرات آنقل مشابه به مقصد عراق	سیمان ارومیه	۸۵/۰۸/۱۶	ارومیه، شهرک صنعتی، بلوار ۳۵ جاده ارومیه - مهاباد، کارخانه سیمان ارومیه، واحد بازرگانی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همایشی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۷
خرید ۳۷۷ دستگاه آب‌بندار۲ به اقطار مختلف در شهرهای مهاباد، خوی و چایپاره، سیمینه و بوکان	شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی	دو پاکت	تبریز، خ صفت تبریز، خ بهار شیراز، ت ۱۱۲، تلفن: ۳۳۲۱۰۰۱ و ۷۷۵۳۳۲۱ ۳۳۵۰۰۰۱ - ۰۴۴۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... صفت تبریز، مهاباد و ارومیه	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۸
خرید ۲۶۵ دستگاه آب‌بندار۲ به اقطار مختلف در شهرهای ارومیه، مهاباد، پیرانشهر، مهاباد و ارومیه	شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی	دو پاکت	تبریز، خ صفت تبریز، خ بهار شیراز، ت ۱۱۲، تلفن: ۳۳۲۱۰۰۱ و ۷۷۵۳۳۲۱ ۳۳۵۰۰۰۱ - ۰۴۴۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... صفت پیرانشهر، مهاباد و ارومیه	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۹
خرید ۲۶۲ تن میلگرد آب‌بندار۲ به اقطار مختلف در شهرهای ارومیه، اشنویه، مکو و چالدران	شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی	دو پاکت	تبریز، خ صفت تبریز، خ بهار شیراز، ت ۱۱۲، تلفن: ۳۳۲۱۰۰۱ و ۷۷۵۳۳۲۱ ۳۳۵۰۰۰۱ - ۰۴۴۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ارومیه، آبادیمو، مکو و چالدران	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۵

استان محل اجرای مناقصه : اردبیل

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار	شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
احداث شبکه داخلی رایانه ای و ارتقای سیستم سرور	شهرداری نمین	۸۵/۲۶	نمین، شهرداری نمین	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مطلعان، مدت ۱۰ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۷
طرح، توسعه و اصلاح شبکه آب شهر خلخال	آب و فاضلاب استان اردبیل	۸۵/۱۷۱	اردبیل، خ بسیج، نبت، هتل دریا، امور حقوقی و قراردادهای شرکت، تلفن: ۷۷۱۷۱ - ۰۴۵۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مطلعان، مدت ۱۰ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۳

استان محل اجرای مناقصه : اصفهان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار	شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
انجام عملیات بازسرب، سرویس، تعمیر و تجدید و اجدید به کار دمودن جرافتلاف سطحی و شبکه‌ای‌های صنعتی و ...	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۸۵/۱۰۲	کیلومتر ۷۵ جاده تهران، مبارکه اصفهان، تلفن: ۳۳۳۵۵۰۰۱ - ۰۳۳۳۵۵۰۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱
عملیات اجرای شبکه کامپیوتری ساختمان اداری شهرداری زیبا شهر	شهرداری زیبا شهر	۸۵/۱۰۳	زیبا شهر، شهرداری زیبا شهر، امور مالی، تلفن: ۳۳۵۵۵۳۷۷۵ - ۰۳۳۵۵۵۳۷۷۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی اساسی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۲
عملیات ساخت تابلوهای ترافیکی شهر	شهرداری زیبا شهر	۸۵/۱۰۴	زیبا شهر، شهرداری زیبا شهر، امور مالی، تلفن: ۳۳۵۵۵۳۷۷۵ - ۰۳۳۵۵۵۳۷۷۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی اساسی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۳
عملیات احداث راهروی و دیگداری سیستم های تهویه مطبوع امم از کارمایی و سرمایش و وسائل و تجهیزات سرمایش آبگرمایه های رستوران و آزمایشگاه در سطح شرکت	شرکت پالایش نفت اصفهان	۸۵/۵۲۹	اصفهان، کیلومتر ۵ جاده تهران، بلوار پالایش، نفت اصفهان، بس، مرکزی دوم، اتاق ۲۱۸، دفتر ۲۶۶۶ - ۰۳۱۱-۳۸۰۲۶۶۶	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مدت یک سال	۱۳۸۵/۱۰/۰۲	۴
واگذاری عملیات زیبسازی و احداث معابر سطح شهر و پروژه های شهرداهای غربی به شهرداری سیمه‌شهاد (زیبا شهر)	شهرداری زیبا شهر	۸۵/۱۰۱	زیبا شهر، شهرداری زیبا شهر، امور مالی، تلفن: ۳۳۵۵۵۳۷۷۵ - ۰۳۳۵۵۵۳۷۷۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی اساسی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۵
واگذاری عملیات تهیه و تدوین طرح پنج ساله زیبا شهر	شهرداری زیبا شهر	۸۵/۱۰۱	زیبا شهر، شهرداری زیبا شهر، امور مالی، تلفن: ۳۳۵۵۵۳۷۷۵ - ۰۳۳۵۵۵۳۷۷۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی اساسی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۶
خرید برقی از اقلام مورد نیاز خرید اجرای شبکه هامل، اتوای پایه و مقره، لوله و تیری سیمی کانوداپزد، انواع کابلهای خارجی بیمثال و جمع و ...	دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان	۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال	دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، حوزه معاونت عمرانی، تلفن: ۳۰۲۳۰۵۱ - ۰۳۲۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... آدرس	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۷
خرید برقی از اقلام شامل احداثی کوپل، تحدادی سکسیون، تابلوهای برق آزادمانی و غیاثی و ...	دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان	۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال	دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، حوزه معاونت عمرانی، تلفن: ۳۰۲۳۰۵۱ - ۰۳۲۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... آدرس	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۸
اجرای تاسیسات برقی داخل مجتمع شامل تغییر پست هویتی و شعار شعیف فعلی به پست زمینی و شعار فعلی	دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان	۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال	دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، حوزه معاونت عمرانی، تلفن: ۳۰۲۳۰۵۱ - ۰۳۲۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... آدرس	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۹
عملیات اجرایی ساختمان دانشکده فنی، پست برق و ساختمان موتورخانه	دانشگاه کاشان	۳۳ میلیارد ریال	نیستی، ۱۵۸۵۲، تلفن: ۸۳۳۰۰۲۳ و ۸۳۸۳۸۳۸ و ۸۳۸۰۲۱۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... کاشان، مدت ۱۸ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۰
واگذاری پروژه محوطه سازی جلوب ترمینال جماع واقع در فرودگاه بین المللی امام خمینی اصفهان	شرکت فرودگاه‌های استان اصفهان	۸۵/۹۸-T-۰۱۶۲	اصفهان، فرودگاه بین المللی امام خمینی اصفهان، واحد دبیرخانه، تلفن: ۳۷۵۳۷۷۱ - ۰۳۱۳۵۳۵۳۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... اصفهان فرودگاه بین المللی امام خمینی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۱
واگذاری عملیات حفر کلاته های اکتشافی شرکت به صورت دریل واگن در محدوده اکتشافی طلای موجه در استان اصفهان	شرکت توسه و تولید مواد معدنی ایران جنوب ۵	۸۵/۹۰۷۰	شهرک صنعتی، خ ۶۸۵، برج ۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۲
تأمین آکسیژن مورد نیاز شرکت به مقدار سی هزار مترمکعب در ماست بست طرحهای توسعه شرکت در سایت فولاد مبارکه به صورت B.o.O	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۸۵/۱۰۶	کیلومتر ۷۵ جاده تهران، مبارکه اصفهان، بس ۱۷، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، تلفن: ۳۳۳۵۵۳۳۰۰۱ - ۰۳۳۵۵۳۳۰۲۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... شنبه ۸۵/۱۰/۲۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۳
انجام اجرای انگلیزی، صدور بوت ۱۰ مگاوات MW ۷۰ جهت طرحهای توسعه شرکت به روش BOO	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۸۵/۱۰۷	کیلومتر ۷۵ جاده تهران، مبارکه اصفهان، بس ۱۷، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، تلفن: ۳۳۳۵۵۳۳۰۲۲ - ۰۳۳۵۵۳۳۰۲۲ و ۰۳۱۳۳۲۵۳۲۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... شنبه ۸۵/۱۰/۲۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۴
انجام عملیات حفر دو حفر PLC کنترل سیستم لحن اکسیژن گوره های ۸۷ به همراه سیستم مونیتورینگ آن در طرح فولادسازی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۸۵/۱۰۵	کیلومتر ۷۵ جاده تهران، مبارکه اصفهان، بس ۱۷، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، تلفن: ۳۳۳۵۵۳۳۰۲۲ - ۰۳۳۵۵۳۳۰۲۲ و ۰۳۱۳۳۲۵۳۲۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... شنبه ۸۵/۱۰/۲۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۵
واگذاری عملیات محوطه سازی اطراف گلبرستان خوابتهان واقع زیبا شهر	شهرداری زیبا شهر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	زیبا شهر، شهرداری زیبا شهر، امور مالی، تلفن: ۳۳۵۵۵۳۷۷۵ - ۰۳۳۵۵۵۳۷۷۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی اساسی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۱۶
واگذاری خدمات گردآمدانه ها و خدمات متفرقه مورد نیاز در واحدهای مختلف شرکت	شرکت پالایش نفت اصفهان	۸۵/۵۲۸	اصفهان، کیلومتر ۵ جاده تهران، بلوار شرکت پالایش نفت اصفهان، بس مرکزی دوم، اتاق ۲۱۸، دفتر ۲۶۶۶ - ۰۳۱۱-۳۸۰۲۶۶۶	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مدت یک سال	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۱۷
عملیات احداث راهروی و دیگداری سیستم های تهویه مطبوع امم از کارمایی و سرمایش و وسائل و تجهیزات سرمایش آبگرمایه های رستوران و آزمایشگاه در سطح شرکت	شرکت پالایش نفت اصفهان	۸۵/۵۲۹	اصفهان، کیلومتر ۵ جاده تهران، بلوار شرکت پالایش نفت اصفهان، بس مرکزی دوم، اتاق ۲۱۸، دفتر ۲۶۶۶ - ۰۳۱۱-۳۸۰۲۶۶۶	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مدت یک سال	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۱۸
واگذاری پاسداری تأسیسات طرحها	اداره ماهیتاره شیرستان شهرضا	۸۵/۷۲۶	شهرضا، خ پاسداران، بن آدینه، ط ۲، اتاق ۲۱۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۹
اجرای عملیات سخت کاری ساختمان اورژانس مرکز پزشک آموزشی و درمانی شهید بهشتی دانشگاه	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان	۸۵/۱۰۹	کاشان، ساختمان ۱۰ طبقه، احداث فی ابادی، روبروی دبیرستان امام خمینی، منطقه مرکزی، دانشگاه	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۵
مزایده فروش یازده قلم آنت آلات، سیم آلومینیوم، پیچ و مهره، آرمچرات، اینک کشاهب، کیش برنجی واقع در اختیار بخشیارخدمت	شرکت برق منطقه‌ای اصفهان	۸۵/۹	اصفهان، خ چهارباغ بالا، شرکت برق منطقه‌ای اصفهان، امور تدارکات و انبار، تلفن: ۳۶۲۰۰۰۱ - ۰۳۱۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... سامت ۸ صبح چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۰	۱۳۸۵/۱۰/۰۲	۲۰
خرید ۵۰۰۰ متر طول لوله پلی اتیلن ۱۰۰ میلی متر با فشار ۱۰ اتمسفر	شهرداری کاشان	۸۵/۲۵	کاشان، خ امام، س شهرداری، اداره پیمان و رسیدگی، تلفن: ۳۲۵۵۵۵۰ - ۰۳۱۶	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۰ روز کیهان	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۲۱
خرید کابل با عایق مسی و مایع XLPE/PVC وتلاز یک کیلوولت در سایزهای مختلف	اداره کل فرودگاههای استان اصفهان	۸۵/۲۷	اصفهان، اداره کل فرودگاههای استان اصفهان، واحد دبیرخانه، تلفن: ۳۷۵۳۷۷۱ - ۰۳۱۳۵۳۵۳۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۲۲
اجرای عملیات حفاری، کانیکاشی، خاکی، سنی و فیزیکی، مشاهیدی طرح توسعه شبکه کابل کلد مسیح و کله سلیمان با استفاده از DLC B مرکز پیستیمان بابا قیخشلی	شرکت مخابرات استان اصفهان	۸۵/۱۷۲	اصفهان، خ چهار باغ بالا، س ش ۲، اتاق ۱۲۱، مدیریت تدارکات، تلفن: ۳۳۱۰۰۰۱ - ۰۳۱۱-۶۶۰۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۲۳
انجام امور ساخت درهای چوب پلاک و مکاب الکوپلس	سایلو زرین خودرو اصلان	۸۵۱۰۰۰۳۴	سایلو زرین خودرو، مجتمع صنایع سایلو، خ دهقانی، صنایع زرین خودرو، تلفنگس: ۶۲۲۲۹۹۸ - ۰۳۲۲۳۰۹۰	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۲۴
واگذاری پروژه پیمانکاری ۵۰ دستگاهی کاشان	شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران (تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی)	۳،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال	کاشان، بلوار آفریقا، اول خ شهید بهرامی، پ ۹۰، طبق، تلفن: ۲۰۳۵۵۵۵ - ۰۳۱۶	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۲۵
انجام عملیات تجدید گیری، چدسازی، تکنیک و حمل ضایعات دسوز و فولاد سازی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۲۶۵۰۰۲۸	اصفهان، شرکت فولاد مبارکه، تلفن: ۳۳۳۵۵۳۳۰۲۲ - ۰۳۱۱-۳۳۲۷۵۲۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مدت ۷ سال	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۲۶
خرید کلنتور هوشمند آب و برق، کارت خوان، ترمینال دستی	شرکت آب منطقه‌ای اصفهان	دو پاکت	اصفهان، بلوار مولوی، بلوار آبیاره خاند، شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان، دفتر امور بازرگانی، تلفن: ۶۱۵۴۰۰۱ - ۰۳۱۱ ۲۲۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۲۷

استان محل اجرای مناقصه : ایلام

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار	شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید تحدد ۲۲ دستگاه کامپیوتر سرور و ۲۶ دستگاه کامپیوتر کاربر با متعلقات	شرکت مخابرات استان ایلام	۸۵/۶۰	ایلام، خ آیت اله خمینی، بن مرکزی مخابرات، ط ۲، اتاق ۲۱۳، امور قراردادها، تلفن: ۸۳۱-۳۳۳۰۱۱۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۸
خرید ۲۶ دستگاه ups	شرکت مخابرات استان ایلام	۸۵/۶۲	ایلام، خ آیت اله خمینی، بن مرکزی مخابرات، ط ۲، اتاق ۲۱۳، امور قراردادها، تلفن: ۸۳۱-۳۳۳۰۱۱۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۹
پروژه احداث دامپزشکی سرابله	سازمان مسکن و شهرسازی ایلام	۸۵/۱۷۲	ایلام، خ آیت اله خمینی، سازمان مسکن و شهرسازی ایلام	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... مدت ۱۵ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۲
پروژه احداث اطاق‌پذیرایی ایلام	سازمان مسکن و شهرسازی ایلام	۸۵/۱۷۱	ایلام، خ آیت اله خمینی، سازمان مسکن و شهرسازی ایلام	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... تعلق مدت ۱۵ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۳
واگذاری پروژه احداث فرهنگی هنری دره شهر	سازمان مسکن و شهرسازی ایلام	۸۵/۱۷۰	ایلام، خ آیت اله خمینی، سازمان مسکن و شهرسازی ایلام	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... عرضه شود، مدت ۱۲ ماه	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۵
خرید لوله و اتصالات GRP	اف مطلقه ای ایلام	۸۵/۱۰۶	ایلام، شهرک صنعتی دره، بلوار شهید خاند، شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... همیشگی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۶
خرید، نصب و راه اندازی و آزمایش تحویل تحدد ۷ دستگاه ریپیتر GSM	شرکت مخابرات استان ایلام	۸۵/۶۷	ایلام، خ آیت اله خمینی، بن مرکزی مخابرات، ط ۲، اتاق ۲۱۳، امور قراردادها، تلفن: ۸۳۱-۳۳۳۰۱۱۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... پنج شنبه ۸۵/۱۰/۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۷
انجام عملیات کانیکاشی، کابل مسی و نوری و مرکز ۲ ایلام	شرکت مخابرات استان ایلام	۸۵/۶۸	ایلام، خ آیت اله خمینی، بن مرکزی مخابرات، ط ۲، اتاق ۲۱۳، امور قراردادها، تلفن: ۸۳۱-۳۳۸۱۹۵۹	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... پنج شنبه ۸۵/۱۰/۳ ایلام	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۸

استان محل اجرای مناقصه : بوشهر

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار	شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
راهبری رستورانهای پذیرشیی منطقه پارس	شرکت عملیات غیرنفتی پارالاز فاز	۸۵/۸۰۱۲۱	بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجتمع طرح های پذیرشیی، ساحت ملتی، میدان شهید عسین، شرکت عملیات غیرنفتی پارالاز، تلفن:	پنجشنبه ۸۵/۱۰/۲۳ - شنبه ۸۵/۱۰/۲۷ همیشگی اساسی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱
اجرای پروژه و بدک کش - ۲۰۰۰ تنی جهت حمل محصولات دریایی بین بنادر بوشهر و خارگ	مدیریت عملیات عمومی خارگ	۸۵/۱۰۹	بوشهر، خ شهید بهشتی، خ یکستان، ک شهید سلوسینه، پ ۵۰ ط ۲، امور حقوقی و قراردادها، تلفن: ۳۵۳۰۹ - ۰۷۷۳۸۷۳۱۳ داخلی ۳۰۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... بر نوشتن به خارگ یا کمکس، مدت یک سال	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۱۰
واگذاری انجام خدمات نظافت و تهیه غذا، تهیه نامه های اداری و حفظ تابعه	جمعیت هلال احمر استان بوشهر	۸۵/۱۰۳	بوشهر، خ صفی، ط دوم، دبیرخانه، تلفن: ۳۵۴۲۵۲۵ - ۰۷۷۳۵۲۵۲۵۲۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۷
اجرای خط انتقال و شبکه جوزیع آب روستای محمدی آباد	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر	۸۵/۷۶	بوشهر، خ صفوی، خ تنگستان، شرکت آب و فاضلاب روستایی، امور حقوقی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... روستای محمدی آباد	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۲
عملیات احداث ۷ باب آلاچیق شامل ساخت ستون، خرپا فلزی و پوشش سقف آلومینیومی آکاتاپز هشد واقع در بندر طاهری	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۷۵	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۵
واگذاری عملیات محوطه سازی پارک تفریحی شامل فلکبرداری، فلکزنی، ساخت و نصب سنگ مجول، احداث پیاده رو جوارآب فرف و ...	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۷۴	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۶
ساخت و نصب پنجه پلاکتن و پلاتفرم و احداث فوندانسیون مربوطه در تأسیسات پالایشگاه	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۷۱	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۷
تخریب و ساخت درپوش های بتنی کانال ها و سکوهای زیر لوله های آب آگهی شفاف واقع در بندر طاهری	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۷۲	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۸
واگذاری تعمیر دو دستگاه توربین گازی	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۷۶	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۹
عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی صحنی سقف مخزن TK-1011 و سطوح داخلی مخزن TK-1015 واقع در بندر طاهری	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۷۳	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۰
عملیات تقاشیه و بازگیری سیلوی برازجان و انبارهای تابعه به مقدار ۱۲۵۰۰۰ تن	شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳	۸۵/۶۷۶۷۴۸	بوشهر، خ صفا، امور تأمین، روبروی سیروسرنس بانک سپه	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱
خرید تحدد ۸۰۰۰ متر کلاتور آب یک دوم	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر	۸۵/۷۷	بوشهر، بندر دیلم، خ صفوی، خ تنگستان، شرکت آب و فاضلاب روستایی، امور حقوقی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۲
عملیات طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه آسانسور صحنی دست خط انبار با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم برای هر دستگاه، و اسکلتگاه توقف و حداکثر ۳۲ متر ارتفاع	شرکت پتروشیمی پارس	۸۵/۶۷	بوشهر، بندر عسلویه، شرکت پتروشیمی پارس، امور قراردادها، صندوق پستی: ۱۹۳ - ۷۵۳۹۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... خارج شد	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۶
واگذاری ارائه خدمات حراستی مورد نیاز شرکت	شرکت پتروشیمی پارس	۸۵/۶۸	بوشهر، بندر عسلویه، شرکت پتروشیمی پارس، امور قراردادها، صندوق پستی: ۱۹۳ - ۷۵۳۹۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۷
واگذاری پروژه مجتمع آبزی و احداث یک دوب و نصب آسانسور جوت ساختمان ستاد در جزیره خارگ	شرکت پایانه های صنوبی حوزه ستاد نفتی	۸۵/۶۹-۸۵/۶۹	بوشهر، خ شهید عسیرت حوزه ستاد نفتی، تلفن: ۱۷۰۰۰۱۷ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۵
واگذاری تعمیر و نگهداری و سرویس و دستگاه آسانسور (هیدرلیز) مورد استفاده در بیمارستان پایگاه	پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۳۵۴۱۵۰ - ۰۷۷۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۱۶
انجام عملیات تهیه، بارگیری و حمل مصالح روخانه ای (شوتکن) مورد نیاز در پروژه مهار سیلاب روخانه ای دره آب کلب جزایر به ۲۰۰۰۰ حجم مکعب از معادن اطراف برازجان به فاصله تقریبی ۱۰۰ کیلومتر	شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کنور	۸۵/۶۵	کنور، کیلومتر ۷ جاده مادمشت (مرودآباد)، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کنور، تلفن: ۳۲۵۲۵۰۰۱ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ساعت ۱۳ چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۱۳۸۵/۱۰/۰۲	۱۷
واگذاری پیمان تخلیات و خدمات عمومی سازمان	سازمان بهداشت و درمانی صنعت نفت جزیره خارگ	۸۵/۶۴	خارگ، بیمارستان شهید بهشتی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۱۸
احداث اتاق صدور کارت	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۶۷	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۱۹
احداث اتاق دیگداری بچه برداری	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۶۸	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ...	۱۳۸۵/۰۹/۲۶	۲۰
بازسازی و رنگ آمیزی اسکلت بدنه طاهری	شرکت پالایش گاز جنوب	۸۵/۶۹	بوشهر، شهرستان جنوب، جنوب، شرکت پالایش گاز هنجر جنوب، امور قراردادها، ۷۷۲۰۰۳۸ - ۰۷۷۲۰۷۵۸

نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات: مواقع در قرار نشده

خرید ۱۷۰۰۰۰۰ اصله انرژی‌بر توپی
اجرای عملیات پروژه حفاظت ساختمان هاشم یک مطبوعات
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مخابات، اتمانی به ایوبوبیک از توابع اداره مخابرات دماوند
اجرای عملیات طرح ارتباطی غیرمرکزی مرکز راخت آباد به بوجان از توابع اداره مخابرات شمیرانات
اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل باغ مسکن گلبانود از توابع اداره مخابرات دماوند
تامین خدمات جانبی (کارگر ساده و فنی) جهت نگهداری شبکه کابل
اجرای پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان تیران و خیابان پاسداران
اجرای پروژه آبیاری فضای باز پارک جنگلی فرودگاه اختیاری
خرید یک دستگاه تابش اشعه گامما برای فرکانسه های خوبی با مناقشات مربوطه مورد نیاز سازمان
تهیه و نصب تسهیلات سرپناهی و غله لوله جریانی چاه شماره ۵ سرکان بصورت ۱۵)
عملیات اجرایی پروژه کانال انتقال آب ساعل شهری کردان
واگذاری نگهداری و بهره برداری دستگاههای همگانی و تجهیزات خیابی مراکز تابعه
احداث ۴ بلوک به متراژ تقریبی ۲۴۰۰ متر مربع
اجرای خط انتقال شبکه گاز به لوله بتن مسلح فاشلباب به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر و طول حدود ۲۲۰ متر به روش لوله رانی (پایپ جکینگ)
اجرای طرح تامین برق ایستگاه پمپاژ آب تصفیه خانه شماره ۴ کرج
تهیه مصالح و اجرای طبقه ۲۰ کیلووولت شهرک صنعتی شاهرود (زون پلاستیک)
خرید هماهنگ و جهل و سه متر خیز بطری به ۲۵۰ گرمی و ۲ لیتری مورد نیاز شرکت
اجرای عملیات جمع آوری و زیرسازی کف سالن و تهیه و نصب پهن مصنوعی جهت سالن ورزشی
اجرای عملیات لنگه گیری دوار حفاری داخله سه
اجرای عملیات لنگه گیری دوار حفاری داخله چهار
اجرای عملیات لنگه گیری دوار حفاری داخله دو
اجرای عملیات لنگه گیری دوار حفاری داخله یک
اجرای عملیات لنگه گیری دوار حفاری داخله پنج
واگذاری مراقبت و نگهداری فضای سبز داخله ۵
واگذاری مراقبت و نگهداری فضای سبز داخله ۲
واگذاری مراقبت و نگهداری فضای سبز داخله۳
انجام عملیات برق رسانی شامل کابلکشی و بهینه سازی تابلو برق واحد باغبانیه واقع در کارخانجات راه آهن
تجهیز پست برق (ریل گذاری) واقع در کارخانجات راه آهن تهران
خرید ۲۱۷۵۹ عدد لوازم نصب، انشعاب، شامل شیر فلکه، شیر شبکه، شیر خودکار و شیر انشعاب برنزی در اقطار ۱۶۳/۲۱/۲ ایلچ
انجام عملیات پیگیری ۹۶ دستگاه اعلامات اعتلای ۱۰۰ مراکز اسناسهوس، ریاط کریز، شهریار، شهر قدس، طالر کرمدره، سلوبیرلی کیبرزک و حسن کرد (جهت حضار ۲)
تهیه ۱۶ دستگاه MICR WRITER مورد نیاز بانک
واگذاری امور حمل و نقل کالیه و ملزومات اداری بانک در استان تهران
خرید ژنراتورهای توربیاش پزشکی سال ۲۰۰۷ جهانی مورد نیاز کتابخانه مرکزی سازمان
خرید ۲۰۰ عدد تخت خوشگیری با متعلقات مورد نیاز شرکت
انجام عملیات ساختمانی محدای بزرگ امام خمینی تهران
خرید سه دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰kva و سیزده دستگاه ۲۵۰kva
خرید یک دستگاه CNC-V-CUT Scoring Machine
اصلاح حساب و تهیه صورتهای مالی تلفیقی
تامین قطعات یدکی موتور ۹۶ دستگاه اعلامات اعتلای ۱۰۰ مراکز اسناسهوس، ریاط کریز، شهریار، شهر قدس، طالر کرمدره، سلوبیرلی کیبرزک و حسن کرد (جهت حضار ۲)
انجام مطالعات و تهیه طرح بررسی فنی و اقتصادی اتصال رینی مجتمع های تولیدی شرکت در استانهای کرمان و آذربایجان شرقی به رد آهن جنوبی استانی ایران
اجرای پروژه احداث دیوار حائل رودخانه کن
اجرای پلیش آسفالت دستی در معابر سطح شهر
اجرای پروژه بهبود معبر و مرور درون شهری در شهر شهریار (آسفالت معابر اصلی درون شهری)
اجرای ساماندهی محله مختار واقع در اجبریه شهریار
نگهداری فضای سبز داخیه یک
خرید ده قلم نهال‌مندی هرامندهی شامل رادیاتور فولادی، آلومینیومی، کویل خار و مخیج اندسلط
خرید تعداد ۲ قلم نهال‌مندی هرامندهی شامل پمپ سیر کولاتور و پمپ خاص
خرید ۱۰۰ عدد جلوبند بازکه قوان محل ۱۰۲۰-۱۰ با قابلیت نصب بر روی دستگاههای ATM-NCR محل سافلی و جداری مورد نیاز بانک
خرید یا ساخت یک عدد پوزیشنر
نگهداری فضای سبز بعد بزرگراه مدرس (ضلع شرقی) مجتمع امام خمینی
اجاره انواع مختلف آلات و ادوات سنگین راهسازی
اجرای عملیات دیوار و تیغه چینی از نوع دیوارهای و تهیه و نصب چهارچوب و درج پنجره باند مرتبه در جست اعمدادی
خرید تعداد قلم لوازم ابزار دقیق فاکسپور
نگهداری فضای سبز در سطح خیابی ۳ و ۴
خرید ماده شیمیایی مورفولین با درجه خلوص ۹۹-۹۹/۵ ۳۰×۱۰۰۰
واگذاری پروژه های انتقال آب، کشاورزی روستاهای فرمده، درانک، گیرستان کیاب، سادات محله، موضع و سرپلند نور جمسیلان
واگذاری امور مربوط به خرج و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان
واگذاری حمل محصولات شرکت جهت مشکوبران به تمام نقاط جهت تیران بزرگ
خرید تعداد ۱۰۰،۰۰۰ عدد لوازم یکبار مصرف و ۵۰،۰۰۰ عدد قارف غذا یکبار مصرف دانشگاه
خرید تعداد ۳۰۰ ورق گرنیکلا
واگذاری امور نیروی انسانی مربوط به امور کنترل دریای ورودی و رفع سد معبر دیار بازار تهران
واگذاری عملیات امور مربوط به مبارزه و انتلاف جوجه‌کنان در سطح محدوده شهرداری
بازسازی سرویس های بهداشتی شرکت پخوا
اجرای گردانچه خدمات های حفاری (آسفالت) در محدوده اداره
خرید ۱۳۷۵ دستگاه رایانه
خرید ۸۱۱ جهت کارکنان سازمان در ۲ ماه چهارم سال ۸۵
اصلاح هیکه توزیع آب مطابق نقشه و مهدی کند هور دلگرداد
اجرای عملیات تکمیل ساختمان اداری محمدشهر و مشکین دشت
خرید درب اوطی آسان بازطرح (ایزی لین) کلسرو تن ماهی مورد نیاز شرکت
تعمیرات اساسی ۹۰ دستگاه جرثقیل برج‌بردار
تامین قطعات یدکی موتور ۹۶ دستگاه اعلامات اعتلای ۱۰۰ مراکز اسناسهوس، ریاط کریز، شهریار، شهر قدس، طالر کرمدره، سلوبیرلی کیبرزک و حسن کرد (جهت حضار ۲)
تامین یک دستگاه برش پلاسما CNC سطایح

ردیف	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه
۱	اداره کل تشکیلات راه‌آهن ۱۸۰۸۵۰۱۱	تهران، م راه‌آهن، س شهید کلانتری، ط چهارم، اتاق ۳۳۸	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ سه شنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ - ۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۲	اداره کل مخابرات شهرستان های استان تهران ۸۵/۱۱	تهران، خ دکتر شریعتی، بالاتر از چهارراه ملی قدوسی (قصر سابق)، س شریعتی، ط مخابرات، ح ۲، اتاق ۲۰۲	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ سه شنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ - ۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳	اداره کل مخابرات شهرستانهای استان تهران ۲۰۶۳ (ش ف/۸۵/۸)	تهران، خ آیت‌اله طالقانی، روبروی بیمارستان ۵-۲ ارتش، ط همکف	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ سه شنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۱۹ - ۱۳۸۵/۰۹/۱۶ کیهان
۴	اداره کل مخابرات شهرستانهای استان تهران ۲۰۵۱ (ش ف/۸۵/۸)	تهران، خ آیت‌اله طالقانی، روبروی بیمارستان ۵-۲ ارتش، ط همکف	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ سه شنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۱۹ - ۱۳۸۵/۰۹/۱۶ کیهان
۵	اداره کل مخابرات منطقه کرج ۸۵/۱۰۱۶۳	کرج، م ش آبترو، اداره کل مخابرات منطقه کرج، س فدائی، ط ۳، اتاق ۲۰۲، اداره تدارکات و خدمات، واحد خرید	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۴ ـ دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۵	۱۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۶	شهرداری نظرآباد ۸۵/۳۰	نظرآباد، شهرداری نظرآباد، واحد مالی شهرداری	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۴	۱۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۷	شهرداری نظرآباد ۸۵/۳۲	نظرآباد، شهرداری نظرآباد، واحد مالی شهرداری	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۴	۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۸	سازمان انتقال خون ایران ۸۵/۳۳/ت/۱۳۷۶	تهران، خ شریعتی، بالاتر از پل آیت ا... صدر، س ۱۶۲۹ ، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۱-۸۸۹۶۹۲۸۳	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ سه شنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۱۹ کیهان
۹	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ۸۵/۲۴/ق/۳۵۳۹	کرج، انتهای بلوار شهید چمران، س ش یک، ط همکف، دبیرخانه، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۱-۸۸۹۶۹۲۸۳	پنجشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ یکشنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۱۰	شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۳۰/ب/۱۰۰	کرج، انتهای بلوار شهید چمران، س ش یک، ط همکف، دبیرخانه، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۱-۸۸۹۶۹۲۸۳	پنجشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ یکشنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۱۱	شرکت آب منطقه‌ای تهران ۸۵/۳۰/ب/۱۸۵	تهران، بلوار کشاورز، خ شهید بحر، س ۳۳۰، امور قراردادهای طرح و توسعه	۳۷ روز پس از انتشار آگهی تمدید ۱۵ روز	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ مناقصه
۱۲	اداره کل مخابرات منطقه ۳ تهران ۸۵/۳۳/م/۲۲۶۲	۴۲ کیلومتری جاده قدیم تهران‌کرج مرکز مخابرات منطقه ۳ تهران	۳۷ روز پس از انتشار آگهی دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۱	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۱۳	دفتر مهندسی منطقه تهران ۱۱،۰۵۲،۵۱۷،۹۸۸ ریال	تهران، انتهای سیمتری نیروی هوایی، نبش کوچه ۷/۲۵، ب ۱۰، ط ۱، تلفن: ۷۷۹۶۱۲۵۵	پنجشنبه ۸۵/۱۰/۲۸ ـ پنج شنبه ۸۵/۱۱/۲۹	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ جمهوری اسلامی
۱۴	شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۳۰/ب/۱۷۹	کرج، انتهای بلوار شهید چمران، س ش یک، ط همکف، دبیرخانه، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۱-۸۸۹۶۹۲۸۳	پنجشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ یکشنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ مناقصه
۱۵	شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۳۰/ب/۱۸۵	کرج، انتهای بلوار شهید چمران، س ش یک، ط همکف، دبیرخانه، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۱-۸۸۹۶۹۲۸۳	پنجشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ ـ یکشنبه ۸۵/۱۱/۲۸	۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ مناقصه
۱۶	شرکت شهرکهای صنعتی تهران ۸۵۰۰	تهران، خ خاندانسلطنت، ط ۷، ب ۲، دبیرخانه شرکت، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۲۴-۸۸۹۶۹۲۲۵	۳۷ روز پس از انتشار آگهی تمدید ۱۵ روز	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ مناقصه
۱۷	شرکت شیر پاستوریزه پاکاه تهران ۸۵۰۰۰۶۵	تهران، جاده قدیم کرج، کیلومتر ۳، امور قراردادهای شرکت، تلفن: ۶۶۷۶۹۱۰۷	دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۱	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ جمهوری اسلامی
۱۸	شرکت مجموعه ورزشی و تفریحی شهید چمران ۸۵/۲۶۷/۲۶۷	تهران، خ شریعتی، بالاتر از پل آیت ا... صدر، س ۱۶۲۹ ، تلفن: ۲۲۲۰۳۰۳۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۱	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ مناقصه
۱۹	شهرداری منطقه ۱۶ تهران ۸۵/۳۱-۰۶۳	تهران، خ بهمن، خ دشت آزادگان، داخل پارک بهمن، معاونت فنی و عمرانی (قراردادها)	۳۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۰	شهرداری منطقه ۱۶ تهران ۸۵/۳۱-۰۶۴	تهران، خ بهمن، خ دشت آزادگان، داخل پارک بهمن، معاونت فنی و عمرانی (قراردادها)	۳۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۱	شهرداری منطقه ۱۶ تهران ۸۵/۳۱-۰۶۵	تهران، خ بهمن، خ دشت آزادگان، داخل پارک بهمن، معاونت فنی و عمرانی (قراردادها)	۳۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۲	شهرداری منطقه ۱۶ تهران ۸۵/۳۱-۰۶۶	تهران، خ بهمن، خ دشت آزادگان، داخل پارک بهمن، معاونت فنی و عمرانی (قراردادها)	۳۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۳	شهرداری منطقه ۱۶ تهران ۸۵/۳۱-۰۶۷	تهران، خ شریعتی، پایین‌تر از سیمبه ارشاد، س مرکزی، ط دوم، امور قراردادهای شهرداری، منطقه ۱۶ تهران	۳۵ روز پس از انتشار آگهی مدت یک سال	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۴	شهرداری منطقه ۱۶ تهران ۸۵/۳۱-۰۶۸	تهران، خ شریعتی، پایین‌تر از سیمبه ارشاد، س مرکزی، ط دوم، امور قراردادهای شهرداری، منطقه ۱۶ تهران	۳۵ روز پس از انتشار آگهی مدت یک سال	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۵	شهرداری منطقه ۱۶ تهران ۸۵/۳۱-۰۶۹	تهران، خ شریعتی، پایین‌تر از سیمبه ارشاد، س مرکزی، ط دوم، امور قراردادهای شهرداری، منطقه ۱۶ تهران	۳۵ روز پس از انتشار آگهی مدت یک سال	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۶	راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۳۰-۸۵	تهران، م راه آهن، اداره توشه راه آهن، س شهید صبوری، اداره کل ساختمان و تاسیسات، اداره تدارکات و انبارها	۱۵/۱۰/۸۵ ـ چهارشنبه ۱۵/۱۰/۸۵	۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۷	راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۳۱-۸۵	تهران، م راه آهن، اداره توشه راه آهن، س شهید صبوری، اداره کل ساختمان و تاسیسات، اداره تدارکات و انبارها	۱۵/۱۰/۸۵ ـ چهارشنبه ۱۵/۱۰/۸۵	۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جمهوری اسلامی
۲۸	شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۱	کرج، انتهای بلوار شهید چمران، س ش یک، ط همکف، دبیرخانه، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۱-۸۸۹۶۹۲۸۳	۳۵ روز پس از انتشار آگهی مدت ۲ ماه	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ مناقصه
۲۹	شرکت صنایع مخابرات ها ایران- صنعت مخابرات و تجهیزات دریایی EPI-۸۵۲۴	تهران، خ دکتر شریعتی، بالاتر از چهارراه ملی قدوسی (قصر سابق)، س شریعتی، ط مخابرات، ح ۲، اتاق ۲۰۲	۳۵ روز پس از انتشار آگهی مدت ۲۰ روز	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۰	بانک تجارت ۸۵/۷۱	تهران، خ آزادی، بین جواب و اسکندری، س بانک تجارت، ط ۷، اداره کل‌بازرگانی، دایره خرید و سفارشات	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۱	بانک تجارت ۸۵/۷۹	تهران، خ آزادی، بین جواب و اسکندری، س بانک تجارت، ط ۷، اداره کل‌بازرگانی، دایره فروش و قراردادها	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۲	شرکت ژنراتورهای پزشکی سال ۲۰۰۷ جهانی مورد نیاز کتابخانه مرکزی سازمان ۸۵/۱۳۶۷	تهران، خ شریعتی، بالاتر از پل آیت ا... نوری، واحد تاسیسات، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۳-۸۸۹۶۹۲۸۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - یکشنبه ۸۵/۱۰/۱۷	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۳	سازمان انتقال خون ایران ۸۵/۱۳۶۷	تهران، خ شریعتی، بالاتر از پل آیت ا... نوری، واحد تاسیسات، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۳-۸۸۹۶۹۲۸۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - یکشنبه ۸۵/۱۰/۱۷	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۴	سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت مسکن و شهرسازی Bid-۱۳۵	تهران، خ ماصدر، از شیراز شمالی، خ دانشور شرقی، س ۱۰، بلوک ۳۰، ط ۳، معرض طرح ساختمانهای ویژه، تلفن: ۸۸۰۳۰۵۳۳-۸۸۰۳۰۵۳۷	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ جمهوری اسلامی
۳۵	شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران ۸۵/۱	تهران، شهرک غرب، بلوار امام، سجدیه ۲، مجتمع اداری پاسداه شهرک اداری انتظامی، حوزه معاونت، ط ۳، طبقه حسابداری، طرح‌های عمرانی،	۳۷ روز پس از انتشار آگهی مدت ۲۰ روز	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۶	شرکت صنایع مخابرات ها ایران- صنعت مخابرات و تجهیزات دریایی EPI-۸۵۲۴	تهران، خ دکتر شریعتی، بالاتر از چهارراه ملی قدوسی (قصر سابق)، س شریعتی، ط مخابرات، ط ۱، اداره کل روابط عمومی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۷	شرکت مادر تخصصی فلزی کالی دولتی ایران Bid-۸۵۰۰۶	تهران، خ فلسطین، شمالی، نبش ک شهید داغش کیان، پ ۵۷، س ش ۱۰، ط ۱، اداره کل روابط عمومی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۸	شرکت ملی حفاری ایران Bid-۸۵۰۰۶	تهران، خ جمهوری، ک بیضا، س بیستم، ط ۱، اتاق ۱۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۳۹	شرکت ملی صنایع سی‌آس ۸۵/۳۰	تهران، خ ولیعصر نرسیده به پارک ساعی، س ۱۰۶۰۱، ط ۷، امور حقوقی، قراردادها، صندوق پستی ۱۵۱۱۱۳۳۱۱ ، تلفن: ۸۸۰۳۰۵۰۳-۸۸۰۳۹۶۰۰	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۰	شهرداری اسلامشهر ۸۵/۷	اسلامشهر، شهرداری اسلامشهر، امور قراردادها	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۱	شهرداری قدس Bid-۸۵۰۰۶	قدس، شهرداری شهر قدس، واحد قراردادها	۱۰ روز پس از انتشار آگهی سطح نیز قدس	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۲	شهرداری شهریار Bid-۸۵۰۰۶	شهریار، شهرداری شهریار	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۳	شهرداری شهریار Bid-۸۵۰۰۶	شهریار، شهرداری شهریار	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۴	شهرداری سنندج ۸۵/۱۱۰	تهران، سنندج‌آباد، سرو غربی، بلوار شهرداری	۱۰ روز پس از انتشار آگهی مدت یک سال	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۵	فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش ۸۳	تهران، خ دوبنداد، انقلاب، ابتدای بزرگراه ارتش، پادگان فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش، تهیه و خرید، تلفن: ۷۷۹۰۰۱۰۰-۷۷۹۰۰۱۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ کیهان
۴۶	فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش ۷۵	تهران، خ دوبنداد، انقلاب، ابتدای بزرگراه ارتش، پادگان فرماندهی آماد و پشتیبانی، تراز، مدیریت تهیه و خرید، تلفن: ۷۷۹۰۰۱۰۰-۷۷۹۰۰۱۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۷	بانک تجارت ۸۵/۷۲	تهران، خ آزادی، بین جواب و اسکندری، س بانک تجارت، ط ۷، اداره کل‌بازرگانی، دایره خرید و سفارشات	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۴۸	دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۸۵/۲۳	تهران، بزرگراه شهید باقری، نبش اتوبان، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، واحد بازرگانی، تلفن: ۲۲۹۳۵۱۴۱-۲۲۹۳۵۷۷۰	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ کیهان
۴۹	سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ۸۵/۲۳	تهران، خ ولیعصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خ تورج، ب ۳۸، ط ۶، اتاق ۲۰۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی مدت یک سال	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۵۰	سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ۸۵/۱۷۶	تهران، خ آزادشین، ابتدای خ بیهقی، س ش ۱۰، ط ۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی مدت یک سال	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ کیهان
۵۱	شرکت تعاونی مسکن نظام دامپزشکی استان تهران ۸۵/۳۰	تهران، خ توحید، پایین‌تر از خ پریحی، نبش ک ساسانی، ط طوقانی پلاک ۳۳۰، تلفن: ۸۸۰۳۹۲۰۰-۸۸۰۳۹۲۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۵۲	شرکت نفت فلات قاره ایران ۸۵۰۰۰۱	تهران، خ ولیعصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خ تورج، ب ۳۸، ط ۶، اتاق ۶۰۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۵۳	شهرداری منطقه ۱۱ تهران ۸۵۰۹	تهران، خ فردوس، خ فازوین، واحد قراردادها	۱۰ روز پس از انتشار آگهی مدت یک سال	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۵۴	کالای پتروشیمی ۴۴۱	تهران، خ کارگر شمالی، خ شهید شکرالله، خ شهید فرشته، ب ۷۶، امور حقوقی، قراردادها، تلفن: ۸۸۰۳۴۲۲۶-۸۸۰۳۴۱۵۸-۸۸۰۳۴۱۱۸ داخلی: ۱۱۸	۷ روز پس از انتشار آگهی آخرین	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ کیهان
۵۵	مدیریت جهاد کشاورزی دماوند ۸۵/۱۰۷/۸۰۹۵	دماوند، کیلاوند، جهاد کشاورزی دماوند، تلفن: ۵۲۳۳۳۵۳۵-۵۲۲۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ کیهان
۵۶	بیمارستان شهید دکتر لوتمانی	تهران، جاده دماوند، بعد از سه راهی آگریمایش سرخه حصار، واحد خرید	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ کیهان
۵۷	تولیدی خلیج مرکزی	تهران، کیلومتر ۱۷ جاده قدیم، خ خلیج فارس، انتهای خ اسوسمید شرقی، کارخانجات خلیج مرکزی، تلفن: ۷۷۹۰۸۱۹-۷۷۹۰۸۲۰	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ کیهان
۵۸	دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۸۵۰۰۲۶	کرج، رجایی‌شهر، تقاطع بلوار شهید مهدی و استقلال، تلفن: ۳۲۱۸۱۵۵۰-۳۲۱۸۱۵۵۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی مدت ۲ ماه	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ کیهان
۵۹	شرکت نفت فلات قاره ایران FBS-۸۵۰۲۰۲	تهران، خ ولیعصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خ تورج، ب ۳۸، ط ۶، اتاق ۶۰۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی جمهوری اسلامی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ کیهان
۶۰	شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۳	کرج، انتهای بلوار شهید چمران، س ش یک، ط همکف، دبیرخانه، تلفن: ۸۸۹۶۹۲۸۱-۸۸۹۶۹۲۸۳	۳۷ روز پس از انتشار آگهی مدت ۲ ماه	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ مناقصه
۶۱	شرکت فرودگاههای زنجیره‌ای استان تهران ۸۵/۱۳۳	تهران، کیلومتر ۱۱ جاده قدیم کرج، پایگان شهید حدادی (آتکا)، معاونت بازرگانی، تلفن: ۳۳۹۰۳۵۳۵	۳۷ روز پس از انتشار آگهی مدت ۱۰ ماه	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۶۲	شرکت فلزهای سفاوی و چدا ۸۵/۱۳۳	تهران، خ کریمخان زند، نبش خ ستاتیر، ب ۱، ط ۲، امور قراردادها	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۶۳	شرکت ملی نفش فرآورده‌های نفتی ایران Bid-۸۵۰۰۵۱	تهران، خ سمیه، تقاطع خ بهار، سقابل بیمارستان آزاد، ط همکف، تلفن: ۷۷۹۰۳۰۵۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان
۶۴	سازمان دریایی شهید جولایی ۸۵۰۰۲۰	تهران، کیلومتر ۱۲ جاده ساوه، نرسیده به اسلامشهر، معاونت خرید و پیمانها با مدیریت کارخانه آلومینیوم، تلفن:	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ کیهان

www.monaqeseh.com

نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات:

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت شرایط دارنده اسناد و محل اجرا	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید P/F VOGEL/GOULD	کالای پتروشیمی ۱۹۳	تهران، خ کارگر شمالی، خ شهید شکرالله، م فرشته، پ ۷۶، امور حقوقی، پ و افزوده‌ها	۷ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ - ۱۳۸۵/۰۹/۲۷ حضوری استعلامی	۷۵
احداث ساختمان مرکزی ستاد منطقه مقاومت بسیج استان تهران در شهرستان کرج با زیربنای کل ۲۵۸۰	منطقه مقاومت بسیج تهران	تهران، خ سپاه، پادگان شهید شیخ بسمند، منطقه مقاومت بسیج تهران، معاونت مهندسی، تلفن: ۳۴۳۶۶۹۸	۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ حضوری استعلامی	۷۶
تامین اقلام و تجهیزات نمونه‌های تجسس و نجات (رسکیو) مورد نیاز	خواربار و آجا	تهران، انقلاب شهید باباپور، ستاد هواپیروز، پشتیبانی آباد عمومی، ۲۳۴۵۵۵۰-۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ آبان	۷۷
خرید حلوا عربی مورد نیاز شرکت از نوع درجه یک	آماده‌کار ۵۲۳ تهران	تهران، ۱۵ کیلومتر کرج، سه راه ابوذر، بعد از پول قطار، پشتیبانی منطقه ۲	۱۴ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ آبان	۷۸
واگذاری محوطه سازی شامل احداث طرح و کانال هدایت آب های سطحی خوابشهای طالقان	اداره کل خوابشهای استان تهران	تهران، کیلومتر ۶ جاده قدیم کرج، بعد از سه راه تهرانسر، روبروی گروه صنعتی بهمن، شرکت فرودگاه های کشور، اداره کل خوابشهای	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ۲۰ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ آبان	۷۹
اقدام برای انتخاب موسسه PSP جهت مدیریت بازاریابی، تدوین و راه اندازی و پشتیبانی پایانه های نقطه فروشگاهی	بانک مسکن	تهران، خ فردوسی، نبش خ سرهنگ سلیمی، با همکاری اداره کل، اداره تدارکات و خدمات	۷ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۰ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۸۰
خرید تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ظرف پلاست مدل ۱,۰۰۰,۰۰۰ سری فرم و پوشه گذرنامه	بنیاد تعاون ناجا ۸۵/۵۲/۸	تهران، انتهای خ مطهری، خ ترکستانی، کد آبریشم، پ ۱۰، ۱ طبقه، مدیر تدارکات و خدمات، تلفن: ۸۸۳۴۷۵۵-۳ ۸۸۳۴۷۵۶-۸	۸ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ آبان	۸۱
راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم سرمایش و گرمایش مجتمع دانشگاهی یادگار امام	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری	تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه معاونت عمران، تلفن: ۵۵۷۷۸۸۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ آبان	۸۲
واگذاری خدمات انتظامی	دانشگاه شاهد	تهران، بزرگراه شهید باکری غرب، روبروی مترو حضرت نوح، دانشگاه شاهد، اداره کل تدارکات	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ حضوری	۸۳
تکمیل اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات ایاب و تاسیسات برای پروژه ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شماره ۹	سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران ۸۵/۱۳	تهران، بزرگراه آیت‌الله کاشانی، اداره کل تدارکات و خدمات	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ آبان	۸۳
احداث ساختمان مجتمع خدمات بهزیستی شهرک آزاد به مساحت ۳۲۰۰ متر مربع و هزینه ارهاد کرج به مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع	سازمان بهزیستی استان تهران ۸۵/۲۰۰	تهران، خ ولیعصر، روبروی میوه‌فروشی، اداره تامین مالی، شیر خوارگاه اسلامی، تلفن: ۸۸۷۷۳۰۷	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعلامیه	۸۵
اجرای سرویس، شبکه برق آوری فاضلاب شهر قدس	خرید آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۵۷	تهران، بزرگراه آیت‌الله کاشانی، خ غرب، پ ۵۶۲۱، مهندسین مشاور وی، تلفن: ۸۸۷۷۱۵۶-۸ ۸۸۷۷۱۵۷-۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۵ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ حضوری	۸۶
خرید ۳ عدد شیرآلات چدنی با شفت ۱۶ انتسار	خرید آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۵۸	تهران، انتهای بلوار شهید چمران، ش ملی یک، ۵ همکف، دبیرخانه، تلفن: ۲۳۴۷۹۱۵-۶۱ ۲۳۴۷۹۱۶-۶۱	۷ روز پس از انتشار آگهی ... یکشنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۸۷
اجرای عملیات خط انتقال آب از چاه محل چاه مرکزی تا مخازن رابط به طول حدود ۸۰ متر به روش لوله رانی	خرید آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۵۹/۱۸۷	تهران، انتهای بلوار شهید چمران، ش ملی یک، ۵ همکف، دبیرخانه، تلفن: ۲۳۴۷۹۱۵-۶۱ ۲۳۴۷۹۱۶-۶۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۵ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ آبان	۸۸
خرید ۲۶۳۰ متر لوله چدن داکتیل تایتون با اندود سیمان در سایزهای مختلف با هفت ۱۰ انتسار	خرید آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۶۰	تهران، انتهای بلوار شهید چمران، ش ملی یک، ۵ همکف، دبیرخانه، تلفن: ۲۳۴۷۹۱۵-۶۱ ۲۳۴۷۹۱۶-۶۱	۷ روز پس از انتشار آگهی ... یکشنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۸۹
عملیات خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج پیش تصفیه رنگ سالن کامپیوتر و اتوبوس به هزینه شرکت‌دام ۱۸۰ نفر مکانیب	خرید آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۶۲	تهران، بزرگراه آیت‌الله کاشانی، ایستگاه پاسداد، خرید، تلفن: ۵۵۲۳۵۱۲	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۹۰
خرید تعداد ۲۰۰۰ دستگاه کاتور دیجیتالی انگلش و سه فاز مورد نیاز شرکت	خرید توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران ۸۵/۶۳	تهران، بلوار آیت الله کاشانی، ایستگاه پاسداد، شرکت توزیع نیرو، س ۳۳، تلفن: ۳۳۰۸۵۵۹	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۹۱
احداث پروژه شعبه ۱۷ تامین اجتماعی تهران	خرید سرمایه گذاری خانه سازی ایران (سخت نوشتی سازمان تامین اجتماعی)	تهران، بلوار آفریقا، نبش خ شهید بهرامی، پ ۹۰، طبق، تلفن: ۲۰۹۰۸۸۵-۶۰۹۰۵۰۲۱	۸ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۰ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ حضوری	۹۲
خرید ۳۰ دستگاه میبلی لودر	خرید سرمایه گذاری عمرانی	تهران، بزرگراه نواب صفوی، تقاطع خ امام خمینی، ضلع جنوب غربی، سرمایه‌گذاری شهرداری تهران، تلفن: ۲۲۵۱۳۹۵۲	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۹۳
نیاز به یک دستگاه تانک ذخیره‌گاز ذخیره‌گاز سازی سلولهای بنیادی با مشخصات MRE ۱۵۳۰ جهت دگیداری و ذخیره سازی سلولهای بنیادی خون بند ناف	خرید فناوری نن باخته خاک رویان ۸۵/۱۶۵	تهران، خ شریعتی، نبش خ شمالی، ایمانی ج نبی هاشمی، سی تک شفایی، تلفن: ۲۲۵۱۳۹۵۲	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۹۴
انجام امور تعلیم و تعمیر تجهیزات مکانیابی ارتباطات فرا منطقه ای شرکت	خرید مدیریت شبکه برق ایران ۸۵/۱۶۶	تهران، بلوار آیت الله کاشانی، ایستگاه پاسداد، خرید، تلفن: ۲۲۶۱۳۹۵۲	۷ روز پس از انتشار آگهی ... سه شنبه	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ حضوری	۹۵
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع بعد از سه راه تهرانپارس به سمت شمال	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۶۳	تهران، بلوار آفریقا، خ شهید بهرامی، پ ۹۰، طبق، تلفن: ۲۰۹۰۸۸۵-۶۰۹۰۵۰۲۱	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۹۶
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع خیابان میدان جنب قائم‌شهر	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۶۴	تهران، خ سید، تقاطع بهار، روبروی بیمارستان آرتاد، ط ۲، اتاق ۲۱۷، تلفن: ۷۷۵۳۷۲۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۹۷
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع خیابان شهرک غرب	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۶۵	تهران، خ سید، تقاطع بهار، روبروی بیمارستان آرتاد، ط ۲، اتاق ۲۱۷، تلفن: ۷۷۵۳۷۲۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۹۸
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع شهرری بلوار کمیل	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۶۶	تهران، خ سید، تقاطع بهار، روبروی بیمارستان آرتاد، ط ۲، اتاق ۲۱۷، تلفن: ۷۷۵۳۷۲۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۹۹
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع خیابان دامنه‌کمالی خیابان شهدا درسبیه به هاشمی	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۶۷	تهران، خ سید، تقاطع بهار، روبروی بیمارستان آرتاد، ط ۲، اتاق ۲۱۷، تلفن: ۷۷۵۳۷۲۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۱۰۰
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع خیابان فرحام خیابان سراج	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۶۸	تهران، خ سید، تقاطع بهار، روبروی بیمارستان آرتاد، ط ۲، اتاق ۲۱۷، تلفن: ۷۷۵۳۷۲۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۱۰۱
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع خیابان شهید رجایی بلوار اردیبهشت	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۶۹	تهران، خ سید، تقاطع بهار، روبروی بیمارستان آرتاد، ط ۲، اتاق ۲۱۷، تلفن: ۷۷۵۳۷۲۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۱۰۲
اداره امور تعلیم و توزیع گاز مایع خیابان در بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل یادگار امام	خرید ملی پمپ های فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران ۸۵/۶۷۰	تهران، خ سید، تقاطع بهار، روبروی بیمارستان آرتاد، ط ۲، اتاق ۲۱۷، تلفن: ۷۷۵۳۷۲۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعلامیه	۱۰۳
خرید قطعات تابلو برق شفار فلز با مارک MERLINE GERIN	خرید نفت لات فاز ۱۲ ۸۵/۶۷۱	تهران، خ ولیعصر، نرسیده به تقاطع شهید مدرس، خ توحید، پ ۸۳، ط ۰، اتاق ۳۰۰	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۱۰۴
خرید مخبن شامل ۳۲ ولت سیستم VIB.MONIT دوربینهای SOLAR	خرید هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایما) ۸۵/۶۷۲	تهران، خ ولیعصر، نرسیده به تقاطع شهید مدرس، خ توحید، پ ۸۳، ط ۰، اتاق ۳۰۰	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ حضوری	۱۰۵
امور حفظ و نگهداری جدگل کاری اراضی جوب- جاروبرد فاز یک	شهرداری منطقه ۱۳ ۸۵/۶۸۰	تهران، خ شهید ح پیروزی، بلوار امام علی (مهام سابق)، نرسیده به خ دهقان، نبش خیابان شهید شیخ‌الشهدا، س ش ۵، ط ۰، ۵، شهرداری منطقه ۱۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۵ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۱۰۶
اجرای زیرسازی و آسفالت محوطه فرودگاه صنایع	صنایع هوایی قدس ۸۵۰۶	تهران، کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، روبروی شرکت ایران تایر	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ قدس	۱۰۷
خرید یک دستگاه دیگ جدید انجام مورد نیاز فرماندهی	آماده‌کار آماد و پشتیبانی هوایی ۷۵	تهران، خ پیروزی، مرکز تهیه و خرید فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی،	سه شنبه ۸۵/۰۹/۲۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۱۰۸
واگذاری طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت داده های مکانی مبادی بر GIS مرکز آمار ایران	مرکز آمار ایران ۸۵/۱۰۹	تهران، خ فاطمی، خیابان رخ دهمیری، بن ۱، بن ش ۱، مرکز آمار ایران، ۱۰ دفتر، امور تقسیم و مدیریت و آمار	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹	۱۰۹
اجرای پروژه توسعه و تکمیل چراغ های ایزوپلی ۲۹۰LT فرودگاه بین المللی مهرآباد	خرید فرودگاه مهر آباد، محوطه پارکینگ، ترمینال یک، دبیرخانه تدارکات، ۳۱۰۰۳۳۱	تهران، خ فرودگاه مهر آباد، محوطه پارکینگ، ترمینال یک، دبیرخانه تدارکات، ۳۱۰۰۳۳۱	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱۰
خرید ۳۰۰ دستگاه اسکانس شمار تولید داخل	بانک رفاه ۸۵/۶۶	تهران، خ شهید مفتح، بالاتر از خ آیت‌ا... طالقانی، پ ۱۲۵، ط ۳، ۵، اداره کل پرسنلی	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱۱
خرید اقلام یزلزی مورد نیاز دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ۸۵/۶۷	تهران، خ ابراهیم شمالی، نبش خ آذرشهر، پ ۳۰۹، ط ۰، اداره تربیت بدنی	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ حضوری	۱۱۲
واگذاری معاینات اولیه کتف داخلی کارگاه	دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۸۵/۶۸	تهران، پاسداران، اوین‌آن، خ شهید شهبازنیا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دبیرخانه مرکزی، تلفن: ۲۲۷۷۰۲۳	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱۳
واگذاری انجام سرویس درون شهری و برون شهری کارکنان سازمان در ماموریت های اداری	سازمان انرژی های نو ایران (سانا) ۸۵/۶۹	تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دادمانی، نجب برزگراه بادگار امام، س معاونت امور انرژی، ط ۱۰، اتاق ۳۱۹، تلفن: ۸۸۰۹۶۹۹-۸	۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱۴
خرید گونه های گیاهی مورد نیاز جهت کاشت نهال در پروژه اراضی بیجی ارتفاعات کرج	سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج ۸۵/۷۰	تهران، خ امام حسین، پارک شهید چمران، امور پیمانها، تلفن: ۲۲۴۱۱۵۱-۶ ۲۲۴۱۱۵۰-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱۵
واگذاری تعمیر و نگهداری دستگاههای چاپگر TALLY مدل ۵۰۳۴۰	سازمان ثبت احوال کشور ۸۵/۷۱	تهران، خ امام ، سازمان ثبت احوال کشور، نبش خ ۳۰ عاصیت دیجیتالی، اداره کل امور اداری، تلفن: ۲۰۹۰۲۲۵۳-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۱۶
اجرای عملیات حسابرسی مالیات سالهای ۷۵ لغایت به ۷۳ سازمان	سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ۸۵/۷۲	تهران، خ فاطمی، بعد از نرگس‌جر، ک شمشاد، پ ۳۰، تلفکس: ۸۸۹۰۲۱۳-۶ ۸۸۹۰۲۱۴-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۱۷
خرید شیرآلات مورد نیاز شرکت	خرید آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب ۸۵/۷۳	کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، فلکه اول تهرانسر، انتهای خ شهید علیزاده راستی سره‌نام غربی، واحد دبیر خانه	۷ روز پس از انتشار آگهی ... سه شنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ حضوری	۱۱۸
واگذاری عملیات مرکز سازی و ساخت اطاقچه آبگیری شیرآلات شهر قدس	خرید آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب ۸۵/۷۴	کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، فلکه اول تهرانسر، انتهای خ، پکم غربی، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب، دفتر حقوقی و امور	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ حضوری	۱۱۹
خرید اتصالات نصب انشعاب مورد نیاز شرکت	خرید آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب ۸۵/۷۵	کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، فلکه اول تهرانسر، انتهای خ، پکم غربی، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب، دفتر حقوقی و امور	۷ روز پس از انتشار آگهی ... سه شنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ حضوری	۱۲۰
خرید ۸۰۰ متر لوله چدن داکتیل تایتون سایز ۵۰ میلی متر با فشار ۱۰ انتسار با حلقلات مربوط با اندود سیمان	خرید آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵/۱۸۲	تهران، انتهای بلوار شهید چمران، ش ملی یک، ۵ همکف، دبیرخانه، تلفن: ۲۳۴۷۹۱۵-۶۱ ۲۳۴۷۹۱۶-۶۱	۷ روز پس از انتشار آگهی ... یکشنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۱۲۱
تهیه رنگ و رنگ آمیزی ۸۰۰۰۰ عدد پایه گاردریل ۱/۵ متری (تیرآهن نمره ۱۲)	خرید تجهیزات ایمنی راه‌ها ۸۵/۲۰	تهران، کنار سنجش، بعد از م استاندارد و ریل آهن، امور اداری و رفاه	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۲۲
خرید ۶۷۲۰۰۰ عدد SKL ۳ و ۶۷۲۰۰۰ عدد گلبه و ۶۷۲۰۰۰ عدد پیچ و ۳۳۶۰۰۰ عدد پد	خرید خدمات خط و اتینه قدس ۸۵/۱۳	تهران، بزرگراه بعثت، چهارراه حجت، جاده قدیم ساری، سه طرف، م طرف، ورودی کارخانه ماشین سازی مراد آهن، نبی شهید عسگری، مدیریت بازرگانی	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۲۳
خرید ۲۵ قلم آزمایش ها و ۹۰ درجه در سایزهای مختلف	خرید خطوط لوله و مخابرات نفت استان تهران ۸۵/۲۶۱	تهران، خ سپهبد قرنی، خ شید غربی، پ ۹۷، ط ۲، اداره کل، ۲۱۱، اداره شهرهای داخلی، تلفن: ۵۵۳۳۳۰۲-۶ ۵۵۳۳۳۰۱-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۲۴
خرید ۱۰ عدد چکش هیدرولیکی با قابلیت نصب بر روی بیلهای مکانیکی	خرید خطوط لوله و مخابرات نفت استان تهران ۸۵/۲۶۲	تهران، خ سپهبد قرنی، خ شید غربی، پ ۹۷، ط ۲، اداره کل، ۲۱۱، اداره شهرهای داخلی، تلفن: ۵۵۳۳۳۰۲-۶ ۵۵۳۳۳۰۱-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۲۵
خرید ۳۶ قلم تبدیل و سه راهی در سایزهای مختلف	خرید خطوط لوله و مخابرات نفت استان تهران ۸۵/۲۶۳	تهران، خ سپهبد قرنی، خ شید غربی، پ ۹۷، ط ۲، اداره کل، ۲۱۱، اداره شهرهای داخلی، تلفن: ۵۵۳۳۳۰۲-۶ ۵۵۳۳۳۰۱-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۲۶
خرید ۵۰ دست لیم لوله ۲۲ اینچ	خرید خطوط لوله و مخابرات نفت استان تهران ۸۵/۲۶۵	تهران، خ سپهبد قرنی، خ شید غربی، پ ۹۷، ط ۲، اداره کل، ۲۱۱، اداره شهرهای داخلی، تلفن: ۵۵۳۳۳۰۲-۶ ۵۵۳۳۳۰۱-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۲۷
خرید ۱۸ قلم انواع قلنج از سایز ۳ آب ۳۰ اینچ در کلاسهای مختلف	خرید خطوط لوله و مخابرات نفت استان تهران ۸۵/۲۶۶	تهران، خ سپهبد قرنی، خ شید غربی، پ ۹۷، ط ۲، اداره کل، ۲۱۱، اداره شهرهای داخلی، تلفن: ۵۵۳۳۳۰۲-۶ ۵۵۳۳۳۰۱-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی ... دوشنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ حضوری	۱۲۸
خرید شیر پاسنوزه و بافله فشار	خرید آب و فاضلاب غرب استان تهران ۸۵۰۰۰۳۶	تهران، خ شید قدیم کرج، کیلومتر ۳، امور قراردادهای شرکت، تلفن: ۲۲۷۶۳۰۷-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی ... دوشنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ حضوری	۱۲۹
طراحی و ساخت ماشین روبان با ظرفیت ۱۵۰۰۰ لیتر و اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط به ماشین روبان ۶۰۰۰۰۰۰ ریال	خرید مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ۸۵/۱۹۸	تهران، بزرگراه آیت‌ا... کاشانی، کرج، شهرک پیکانشهر، شرکت اسپیکو، دبیرخانه، تلفن: ۲۲۴۸۱۵۷/۸-۷۹ ۲۲۴۸۱۵۷/۸-۷۸	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ حضوری	۱۳۰
خرید ۱۳۵۰ عدد پریمتر سوزنی ۱۳۲ ستونی	کمیته امداد امام خمینی ۸۵/۲۰۰	تهران، بزرگراه همت، مسیر غرب به شرق، بعد از یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، موزه تنوع زیستی، تلفن: ۸۸۲۳۱۵۴-۵	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ اعلامیه	۱۳۱
واگذاری امور خدماتی مجتمع دانشگاه و خوابگاه واحد هریاره	خرید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ۸۵/۲۰۱	تهران، خ ولیعصر، نبش خ توانیر، پ ۱۰۰۱، واحد ۱۰ دبیرخانه، تلفن: ۲۷۱۷۶۱۵-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۳۲
بازسازی کامل ۵۰ دستگاه خاسی موبیل و جک و جیلم (پیرکوب ۳۲ کلنگه	اداره خط و اتینه قدس راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ۸۵/۲۰۲	تهران، خ راه‌آهن، خ دشت آزادگان، جنب پل جوادیه، جوزه شش راه شهید، اداره کل تدارکات، تلفن: ۲۲۵۱۳۵۰-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی ... یکشنبه ۸۵/۰۹/۱۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ حضوری	۱۳۳
اجرای دکوراسیون و پایه بندی چوبی صندوق از شعب بانک	بانک صادرات ایران ۸۵/۲۰۳	تهران، خ سپهبد قرنی، ملک اشتهاری بهاری، بن برق سپهبد، پ ۳۳، ط ۳، دایره خرید اداره کل تدارکات	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۳۴
اجرای پروژه فضای سبز در شهر تهران	سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ۸۵/۲۲	تهران، خ آزادگان، ابتدای خ بهشتی، س ش ۱۵، ط ۳، امور بازرگانی	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۳۵
خرید اتصالات چدن داکتیل مورد نیاز شرکت	خرید آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب ۸۵/۱۲	کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، فلکه اول تهرانسر، انتهای خ، پکم غربی، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب، دفتر حقوقی و امور	۷ روز پس از انتشار آگهی ... سه شنبه	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ حضوری	۱۳۶
طراحی، واگذاری و اجرای سیستم CRM	شرکت سایپا	تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، واحد تدارکات دانشگاه سایپا، اداره بیگیری و پشتیبانی خرید	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۳۷
طراحی و پیاده سازی سیستم توجیه حوزی مرکز ملی حمایت شبکه برق کشور با زیربنای حدود ۱۰۰۰ هکتار مربع	خرید مدیریت شبکه برق ایران ۸۵/۱۰۹	تهران، خ ولیعصر، بلوار توانیر، ابتدای خ بهشتی، ک رشید یاسمی، جنب سازمان تامین اجتماعی، ط ۱۲، ۱۲ طبقه بازرگانی، تلفن: ۲۲۷۱۹۰۰۱	۷ روز پس از انتشار آگهی ... یکشنبه ۸۵/۰۹/۱۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۸	۱۳۸
تعمیر و اصلاح ۲۷۵ عدد باتت فلزی و خرید ۳۵۰ عدد باتت فلزی و اسقاط مربوط به سالهای تولیدی شرکت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	خرید مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ۸۵/۱۲۱	تهران، خ ۱۲ آزادگان، کرج، شهرک پیکانشهر، شرکت اسپیکو، س مسجد، مدیریت بازرگانی، اداره کل قراردادها، تلفن: ۲۲۴۸۱۵۷-۷۹	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ حضوری	۱۳۹
BREAKER-CONTACTOR	کالای پتروشیمی ۲۰۰	تهران، خ کارگر شمالی، خ شهید شکرالله، م فرشته، پ ۷۶، امور حقوقی، پ و افزوده‌ها	۷ روز پس از انتشار آگهی ... ۱۰ روز	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ قدس	۱۴۰
خرید حدود ۱۰۰ هزار متر پارچه تخلیف	خواربار و آجا ۲۳۴۵۵۰۳	تهران، انقلاب شهید باباپور، ستاد هواپیروز، پشتیبانی آباد عمومی،	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۱۴۱

استان محل اجرای مناقصه: چهار محال و بختیاری

طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرکهای صنعتی سامان ۱۵۲، کوهرنگ سفید دشت، بلداجی	اداره شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری	شهرکرد، دروازه سامان، خ پیروزی، مجتمع ادارات	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۱۹ اعلامیه	۱۱
طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی سامان ۱۵۲، کوهرنگ	اداره شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری	شهرکرد، دروازه سامان، خ پیروزی، مجتمع ادارات	۷۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۱۹ اعلامیه	۱۰
خرید چهار عالی رخصاصی و راندگاهی و ماشین تابلوهای سیرسرما	نوسازی و بهسازی شهرداری شهرکرد ۸۵/۲۰۰	شهرکرد، چهار راه دروازه فارسان، مجتمع ادامه، ط ۳، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شهرکرد، تلفن: ۲۲۲۴۳۴۳	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ حضوری	۹
اجرای دیوار حفاظتی و سرسرو	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ۸۵/۲۰۲	شهرکرد، خ دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، س پ ۱۶۶، تدارکات دانشگاه، تلفن: ۳۳۲۰۷۰۹-۸ ۳۳۲۰۷۲۰-۳	۷ روز پس از انتشار آگهی	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ ریشه	۳
پروژه تکمیل احداث تونل انحراف آب سد کوهرنگ ۳ ۳۴ میلیارد ریال	آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری ۸۵/۲۰۸	اصفهان، بلوار آیت‌الله طالقانی، نبش خ شهید بهشتی، اداره کل منطقه‌ای، تلفن: ۲۲۱۵۳۰-۶ ۲۲۱۵۳۱-۶	۷ روز پس از انتشار آگهی ... یکشنبه ۸۵/۰۹/۱۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ حضوری استعلامی	۵

استان محل اجرای مناقصه: خراسان جنوبی

www.noorseh.com

نوع: کمیت و کیفیت کالا و خدمات:

ردیف	تاریخ انتشار در روزنامه	مهلت اخذ اسناد / محل اجرا	شماره مناقصه	نام مناقصه‌گزار / مبلغ برآورد شده
۶	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ آبان	شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ ـ بیست و یک روز	۸۵/۲۶۲	شرکت مخابرات خراسان جنوبی تلفن: ۰۵۱۱-۸۴۲۵۳۳۳ ـ تلفن: ۰۵۱۱-۸۴۲۵۳۳۳ ـ آدرس: خراسان جنوبی، بلوار پاسداران، خ جانبازان، شرکت مخابرات خراسان جنوبی

استان محل اجراء مناقصه: خراسان رضوی

ردیف	تاریخ انتشار در روزنامه	مهلت اخذ اسناد / محل اجرا	شماره مناقصه	نام مناقصه‌گزار / مبلغ برآورد شده
۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ آبان	شنبه ۸۵/۱۰/۲۳ ـ سه شنبه ۸۵/۱۱/۲۷ حضوری	۸۵/۹	شرکت مخابرات ایران تهران: خ شریعتی، بالاتر از چهار راه شهید خدوسی، جب ش ۵ مخابرات، تلفن: ۸۸۹۰۰۰۰ - ۲ داخلی: ۳۰۲ - فاکس: ۸۸۹۰۰۰۰ - ۲ داخلی: ۳۰۲
۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ آبان	۳۰ روز پس از انتشار آگهی حضوری استعلامی	۸۵/۲۸	شهرداری مشهد شهر: مشهد، ش ش ۱، میدان مشهد، اداره امور قراردادها، تلفن: ۸۵۰۰۰۰۰
۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ آبان	۸۵/۱۰/۱۵ ـ ۸۵/۱۰/۲۵ حضوری	۱/۲۹۱	شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد ۳۵۰۲۳۹۳۳۰ ریال
۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ آبان	۸۵/۱۰/۲۰ ـ چهارشنبه حضوری استعلامی	۸۵/۶۲۰۹	شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد تلفن: ۰۵۱۱-۷۳۸۵۰۰۰ - ۰۵۱۱-۷۳۸۵۰۰۰ - ۰۵۱۱-۷۳۸۵۰۰۰ -

وزارت جهاد کشاورزی
آگهی مناقصه شماره ۵۵–۸۵
شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور
(سهامی خاص)

در نظر دارد انجام عملیات

«تهیه، بارگیری و حمل مصالح دیوار دخانه‌ها (تونان) مورد نیاز در پروژه مهار سیلاب رودخانه‌ای دره کپ گناوه به میزان ۲۵۰۰۰ مترمکعب از معادن اطراف برازجان به فاصله تقریبی ۱۰۰ کیلومتر» را از طریق برگزاری مناقصه‌ی عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ذیربط به پیمانکار یا پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند با واریز مبلغ ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال به حساب ۱۰۰۰۶ نزد بانک کشاورزی شعبه مهندسی زراعی کرج به نام این شرکت و با در دست داشتن فیش بانکی همه روزه به استثنای ایام تعطیل برای دریافت اسناد مناقصه به نشانی‌های ذیل:

۱- کرج- کیلومتر ۷ جاده ماهدشت (مردآباد)، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، تلفن: ۸-۶۷۲۳۵۵۱-(۰۲۶۱)

۲- بوشهر- برازجان، جنب اداره راه و ترابری، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک بوشهر، تلفن: ۱۴-۲۲۲۱۳ و ۲۴۲۱۲-۰۷۷۳۴۲

مراجعه و برگ مشخصات و شرایط مناقصه را دریافت دارند.

پیشنهادات باید حداکثر تا **ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۶** در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دفتر مرکزی واقع در نشانی ردیف «یک» تسلیم و رسید دریافت گردد.

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۵/۹
شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

نوبت اول

شرکت مزایده‌گزار: شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

موضوع مزایده: فروش بازده قلم آهن‌آلات، سیم آلومینیوم پیچ و مهره، آرموراد، لینک کفشی و گوی رنگی، واقع در انبار بختیاردشت

تاریخ خرید اسناد مزایده: از ۸۵/۹/۲۷ لغایت **۸۵/۱۰/۷**

محل خرید اسناد: اصفهان- خیابان چهارباغ بالا شرکت برق منطقه‌ای اصفهان، امور تدارکات و قراردادها

محل تحویل پاکات مزایده: اصفهان- خیابان چهارباغ بالا دبیرخانه شرکت برق منطقه‌ای اصفهان، امور تدارکات و قراردادها

تاریخ تحویل اسناد: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۰

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۰

مبلغ خرید اسناد مزایده: ۵۰۰۰۰۰ ریال واریز به حساب‌جاری شماره ۹۴۴۴۱ خزانه نزد بانک ملی شعبه اصفهان

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمینی بانکی به مبلغ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال

به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً می‌توانید این آگهی را در سایت اینترنتی زیر مشاهده کنید.

www.erec.co.ir www.tavanir.org.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

آگهی مزایده عمومی شماره ۸۵/۱۹
شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

نوبت دوم

شرکت مزایده‌گزار: شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

موضوع مزایده: فروش دو باب مهماسرای‌های برق منطقه‌ای اصفهان واقع در تهران- خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت شرقی، بین خیابان حافظ و آبان، پلاک‌های ۲۳ و ۲۵ و هر دو آن‌ها دارای سند ۶ دانگ که یک باب آن با عرصه حدود ۵۰۵ مترمربع و عیان ۱۳۰۸ مترمربع در چهار طبقه و دیگری با ۴۸۳ مترمربع عرصه و ۶-۱ مترمربع عیانی در سه طبقه

تاریخ خرید اسناد مزایده: از ۸۵/۹/۲۶ لغایت **۸۵/۱۰/۶**

محل فروش اسناد مزایده: اصفهان- خیابان چهارباغ بالا امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه‌ای اصفهان یا در تهران- میدان ونک ساختمان توانیر، بلوک ۱، واحد ۱۰۹

تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۰ در اصفهان- خیابان چهارباغ بالا دبیرخانه شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۰

مبلغ خرید اسناد مزایده: مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال واریزشده به حساب‌جاری ۹۴۴۴۱ بانک ملی شعبه اصفهان و یا ۹۰۰۴۰ بانک ملی شعبه بلوار کشاورز تهران به نام برق منطقه‌ای اصفهان

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: چک تضمینی بانکی یا ضمانت‌نامه بانکی قابل تمدید به شرح ذیل:

الف: جهت مهماسرای پلاک ۲۳ به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده مذکور ارایه نمایند.

ب: جهت مهماسرای پلاک ۲۵ به مبلغ ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده مذکور ارایه نمایند.

به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً می‌توانید این آگهی را در سایت اینترنتی زیر مشاهده کنید.

www.erec.co.ir www.tavanir.org.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

آگهی مناقصه (نوبت دوم)
شهرداری قزوین

در نظر دارد احداث پارک یک هکتاری کوثر را با اعتباری بالغ بر ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری قزوین

شرکت آب منطقه‌ای زنجان
آگهی فراخوان مناقصه (نوبت دوم)

شرکت آب منطقه‌ای زنجان در نظر دارد

مناقصه احداث حدود ۳/۵ کیلومتر خط انتقال آب

از مخازن غربی به شبکه شرب شهر زنجان

(شامل حمل لوله‌های چدنی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر از انبار تا محل پروژه، لوله‌گذاری و آزمایش) با برآورد اولیه حدود ۲۰۰۰ میلیون ریال بر اساس فهارس پایه سال ۸۵ را تجدید نماید. کلیه پیمانکاران تأیید صلاحیت‌شده در حداقل پایه پنج رشته تأسیسات و تجهیزات می‌توانند ظرف مدت ۱۳ روز از تاریخ انتشار این آگهی برای دریافت مدارک و آگاهی از شرایط ارزیابی کیفی با در دست داشتن درخواست کتبی، گواهینامه تشخیص صلاحیت و فیش واریز مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۹۰۰۴۶ بانک ملی شعبه قائم زنجان، به دفتر قراردادهای آب منطقه‌ای به نشانی: زنجان- ضلع شمالی فلکه قائم مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای زنجان

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران (نوبت دوم)
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

وزارت نیرو
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

در نظر دارد اجرای عملیات مرمت، تعریض جاده دسترسی به ایستگاه پمپاژ خط آبرسانی به قشم در تصفیه‌خانه آب میناب را با شرایط ذیل از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت‌های دارای صلاحیت لازم دعوت می‌شود، جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار از تاریخ درج این آگهی به مدت حداکثر ۱۰ روز در ساعات اداری به نشانی: بندرعباس- بلوار امام خمینی (ره)، شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان، دفتر امور قراردادها مراجعه نمایند.

(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.)

۱) کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

۲) مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس

۳) محل اجرای پروژه: شهرستان میناب

٤) برآورد هزینه اجرای کار: ۲،۷۳٤،۲۱۷،۳۱۷ ریال براساس فهرست بهای رشته راه و باند سال ۸۵

۵) رشته و پایه پیمانکار: رشته حمل و نقل- پایه ۵

۶) مدت زمان اجرای پروژه: ۱۲ ماه

۷) محل تأمین اعتبار: طرح‌های عمرانی

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۵/۷۶/ش
شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین

در نظر دارد زیرسازی و آسفالت و جوی و جداول خیابان‌های شهرک صنعتی آبیک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

۱- محل پروژه شمال بزرگراه مشرف به شهرستان آبیک می‌باشد.

۲- برآورد بر اساس فهرست بهای راه و باند سال ۱۳۸۵ با ضرایب بالا سری و منطقه محاسبه گردیده است.

۳- تجهیز کارگاه بر اساس آخرین بخش‌نامه صادره پیش‌بینی شده است.

بدین منظور از کلیه شرکت‌های دارای رتبه ٤ راه و با تجربه دعوت می‌گردد مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۰۰۱٤ بانک ملت شعبه میدان آزادی قزوین واریز و نماینده آن شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه معرفی‌نامه کتبی و فیش واریزی به دبیرخانه این شرکت واقع در قزوین- بلوار شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره ۱۶۶ مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز پس از انتشار اولین آگهی ارائه نمایند. هزینه آگهی بر عهده پیمانکار (برنده مناقصه) می‌باشد.

تلفن‌های تماس: ۹۲–۳۳۵۴۵۹۰ و ۶–۳۳۲۶۰۳۵–۰۲۸۱

روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران (نوبت دوم)
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

وزارت نیرو
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

در نظر دارد اجرای عملیات راه دسترسی به سد گابریک به طول ۱۳/۷ کیلومتر را با شرایط ذیل از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت‌های دارای تجارب و صلاحیت لازم دعوت می‌شود، جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار، از تاریخ درج این آگهی به مدت حداکثر ۱۰ روز در ساعات اداری به نشانی: بندرعباس- بلوار امام خمینی (ره)، شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان، دفتر امور قراردادها مراجعه نمایند.

(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.)

۱) کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

۲) مشاور: مهندسین مشاور لار

۳) محل اجرای پروژه: استان هرمزگان- شرق شهرستان جاسک

٤) برآورد هزینه اجرای کار: ٤۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال براساس فهرست بهای رشته راه و باند سال ۸۵

۵) مدت زمان اجرای پروژه: ۲۰ ماه

۶) پایه و رشته پیمانکار: رشته حمل و نقل دارای حداقل پایه ۳

۷) محل تأمین اعتبار: بودجه عمرانی

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

www.monaqeseh.com

شرکت پالایش نفت کرمانشاه
آگهی مناقصه عمومی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد طراحی، خرید و نصب سیستم خنک‌کننده مخازن نفت خام و فرآورده را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید که با در دست داشتن مدارک ذیل‌الذکر حداکثر ظرف مدت یازده (۱۱) روز پس از تاریخ درج آگهی، همه روزه به جز روزهای تعطیل و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ساختمان مرکزی ۲، امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

۱- تقاضای کتبی
۲- تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
۳- «گواهی صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش «طرح و ساخت» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» یا «گواهی صلاحیت و موافقت‌نامه همکاری بین شرکت مشاور و پیمانکار، عطف به بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۳۵۹٤٦ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»
٤- ارایه حداقل دو نمونه قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه همراه با گواهی حسن انجام کار
٥- ارایه تصویر مدارک تحصیلی و سوابق کاری هیأت مدیره و کارکنان شرکت
٦- فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات متعلق به شرکت
۷- داشتن توانایی ارایه ضمانت‌نامه بانکی/ سپرده نقدی به مبلغ ۱٦٥.۰۰۰.۰۰۰ (یکصد و شصت و پنج میلیون) ریال

خلاصه مشخصات پروژه:

در این پروژه، طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم خنک‌کننده مخازن نفت خام و فرآورده به وسیله آب و به منظور جلوگیری از گسترش آتش در محوطه مخازن مد نظر است. لذا مطالعات پیمانکار می‌بایستی پس از انجام بر روی کلیه مخازن نفت خام و فرآورده موجود (بیش از ۳۰ مخزن) با توجه به نتیجه مطالعات، مراحل خرید و نصب و راه‌اندازی را انجام دهد.
بدیهی است این شرکت در قبول یا رد هر یک با تمامی مراجعه‌کنندگان مختار خواهد بود.

تلفن تماس: ۱۹-۸۳۵۴٦۱۱-۰۸۳۱ (داخلی ۳۳۸٤)

www.shana.ir

روابط عمومی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه
آگهی مناقصه عمومی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد طراحی، خرید و نصب یک دستگاه مخزن ۱۲۰۰۰ متر مکعبی نفت خام و تجهیزات جانبی آن را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید که با در دست داشتن مدارک ذیل‌الذکر حداکثر ظرف مدت یازده (۱۱) روز پس از تاریخ درج آگهی، همه روزه به جز روزهای تعطیل و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ساختمان مرکزی ۲، امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

۱- تقاضای کتبی
۲- تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
۳- «گواهی صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش «طرح و ساخت» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» یا «گواهی صلاحیت و موافقت‌نامه همکاری بین شرکت مشاور و پیمانکار، عطف به بخش‌نامه شماره ۱۰۰/۱۳۵۹٤٦ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»
٤- ارایه حداقل دو نمونه قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه همراه با گواهی حسن انجام کار
٥- ارایه تصویر مدارک تحصیلی و سوابق کاری هیأت مدیره و کارکنان شرکت
٦- فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات متعلق به شرکت
۷- داشتن توانایی ارایه ضمانت‌نامه بانکی/ سپرده نقدی به مبلغ ۲٤٥.۰۰۰.۰۰۰ (دویست و چهل و پنج میلیون) ریال

مشخصات عمومی مخزن به شرح زیر است:

حجم ۱۲۰۰۰ مترمکعب، نوع سقف شناور، قطر تقریبی ۳٦ متر مجهز به سیستم‌های جانبی من‌جمله سطح‌سنج رادارى، مبدل‌های حرارتی، همزن، سیستم خاموش‌کننده آتش با فوم، سیستم خنک‌کننده بدنه مخزن با آب و ... که شرح دقیق آن‌ها در مدارک مناقصه آورده شده است.
بدیهی است این شرکت در قبول و یا رد هر یک با تمامی مراجعه‌کنندگان مختار خواهد بود.

تلفن تماس: ۱۹-۸۳۵۴٦۱۱-۰۸۳۱ (داخلی ۳۳۸٤)

www.shana.ir

روابط عمومی

آگهی دعوت به فراخوان نخست
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان

اداره کل نوسازی مدارس استان همدان

در نظر دارد باستناد قانون مناقصات مصوبه مورخ ۸۳/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی ایران پروژه‌های مشروحه ذیل را احداث نماید.

ردیف	شهرستان	منطقه	عنوان پروژه	محل اجرا	طرح تخریب و بازسازی: تعداد کلاس احدائی	طرح تخریب و بازسازی: برآورد اولیه (میلیون ریال)
۱	اسدآباد	اسدآباد	دبستان عدالت	امین‌آباد	۱	۲۸۹
۲			دبستان امام جواد	ایوراع	۳	۵۳۰
۳			دبستان روستای شیخ پایی	چهارچشمه	۱	۲۸۹
٤	بهار	بهار	دبستان سعدی	بهار	۵	۲۲۲۰
۵			دبستان شهید پدرامی	مهاجران	۵	۱۷۸۹
۶	تویسرکان	تویسرکان	ایرانپور	تویسرکان	۱۸	۷۸۷۳
۷	رزن	سردرود	دبستان سمیه	دمق	۵	۲۳۲۰
۸		قروه درجزین	راهنمایی شهدا،دبیر	نیر	۶	۲٤۳۷
۹	کبودرآهنگ	کبودرآهنگ	دبستان غزالی	ایستی بلاغ	۲	۲۸٤
۱۰			راهنمایی حضرت مریم	کبودرآهنگ	۹	۵۰۸۰
۱۱	ملایر	ملایر	راهنمایی شهید دستغیب	مانیزان	۳	۸۲۵
۱۲			فاطمیه	ملایر	۱۸	۷۸۷۳
۱۳			دبستان دلیری	نازول	۲	۲۸٤
۱٤	نهاوند	نهاوند	دبستان دورانه	دورانه	۲	۲۸٤
۱۵		خزل	شبانه‌روزی زینبیه	فیروزان	۶	۲۸۹٤
۱۶	همدان	ناحیه ۲	راهنمایی الزهرا و مالک اشتر	گنبد	۶	۲٤٤۹
۱۷		فامنین	فاطمه الزهرا	نگارخاتون	٤	۱۱۵۵

داوطلبین می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۸ روز با در دست داشتن مدارک معتبر در وقت اداری به اداره کل نوسازی مدارس استان همدان واقع در سی‌متری شکریه،۱۸ متری توحید، کوچه دوم، واحد امور قراردادها جهت تحویل اسناد ارزیابی توان اجرای کار مراجعه نمایند. ضمناً پیمانکاران بایستی دارای رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و صلاحیت انجام کار و ظرفیت خالی جهت شرکت در فراخوان را داشته باشند. ضمناً لازم به ذکر است که اعتبار پروژه‌ها از محل طرح تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام می‌باشد وتاریخ بازگشایی پاکات در مورخه ۸۵/۱۰/۲۱ می‌باشد.
توضیحات: هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه عمومی می‌باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان

آگهی مناقصه
شرکت صنایع آذرآب اراک

در نظر دارد از طریق مناقصه بخش‌های ذیل را به پیمانکار واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت بررسی فنی موضوع و آشنایی با نوع عملیات این بخش‌ها به آدرس: اراک- کیلومتر ۵ جاده قم، واحد امور خدمات فنی آذرآب مراجعه و اسناد مناقصه را پس از واریز مبلغ تحویل اسناد، به حساب ۷۷۵۰ بانک تجارت باجه آذرآب دریافت نمایند.

۱- نگهداری و تعمیر ٤۷ دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین، حمل و نقل کارگاهی
۲- نگهداری و تعمیر مرکز سوئیچینگ، خطوط و گوشی تلفن
۳- نگهداری و تعمیر روشنایی دفاتر، کارگاه و محوطه کارخانه
٤- نگهداری، تعمیر و سیم‌پیچی انواع الکتروموتورهای AC، DC ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاه‌ها
٥- نگهداری و تعمیر تجهیزات گرمایشی، سرمایشی کارگاه‌ها و دفاتر، سرویس‌های بهداشتی و لوله‌کشی شبکه تأسیساتی
٦- تأمین و تعمیر انواع سنگ‌های دستی مورد نیاز کارخانه
۷- تأمین گازهای صنعتی مورد نیاز شامل: تأمین مصرف ماهانه اکسیژن به میزان ۵۰۰۰۰ مترمکعب و گاز کربنیک به میزان ۸ تن

روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب اراک

www.monaqeseh.com

نوع: کمیت و کیفیت کالا و خدمات:

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
اجرای عملیات اعمال فلزی زیر سطحی بازی اطراف E-PIT و D واحد VC مربوط به شرکت کیمیا	شرکت کیمیا بندر امام / 85/FFFF/ج/۹	مجتمع مجتمع پتروشیمی بندر امام، س دفتر مرکزی، اتاق ۳۱۵، تلفن: ۰۶۵۲۲-۴۲۳۹ - ۰۶۵۲۲-۴۲۵۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۴	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ - امان	۳۷
انجام خدمات پذیرش مربوط برج سلولی پالایشگاه‌های EPC	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران / ۱۳۰/۱۱۰	تهران، خ استاد شهید آیت‌الله، نبش خ شیخ‌الرئیس، پ ۱۶۳، ۱۰ طبقه	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ - امان	۳۸
خرید مصالح کارخانه آسفالت جهت کارهای عمرانی	شهرداری بندر امام خمینی	بندر امام خمینی، شهرداری بندر امام خمینی، تلفن: ۰۶۵۲۲-۴۲۰۰-۰۶۵۲۲-۴۲۰۱ / مهلت قبول پیشنهاد: ۱۳۸۵/۰۹/۲۷	۷ روز پس از انتشار آگهی	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۴ - امان	۳۹
راهسازی و دگلدوزی ۳ باب انبار غلات بندر امام	اتحادیه فلزکاران استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره) / مهلت قبول پیشنهاد: بندر امام خمینی	مجتمع بندری امام خمینی، س اداری مرکزی، ط ۲، امور حقوقی و قراردادها	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ - بندر امام خمینی - عام حاج	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۴۰
تامین خدمات مبارزه با مالاریا و سم پاشی و بیدشاهزاری مورد نیاز	بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز	اهواز، اول خ شهرک نفت، بیمارستان بزرگ نفت، ساختمان سند، ط ۳، امور قراردادها	۷ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - امان	۴۱
تامین خدمات هموردیس مورد نیاز	بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز	اهواز، اول خ شهرک نفت، بیمارستان بزرگ نفت، سند، ط ۳، امور قراردادها	۷ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - امان	۴۲
تامین ۶۰۰ دستگاه کولر گازی اسپلیت مورد نیاز شرکت	شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری / AغاجاریCE/۸۵	اهمیه، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، اداره تدارکات و امور عمومی، تلفن: ۰۶۵۲۲-۳۲۲۰-۰۶۵۲۲-۳۲۱۸	۹ روز پس از انتشار آگهی - ۷ روز پس از انتشار آگهی - حضوری ابتدا	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - امان	۴۳
انجام خدمات تهیه و نصب سیستم مهار ظرف در تعمید دو تخته پنج سالن مقاله میدان اهواز	شهرداری جنوب / ۸۵/۲۷۳/ج/۹	اهواز، کوی شهید ابراهیم، بیمارستان سابق شهرداری، تلفن: ۰۶۱۲-۳۳۳۰۰۰۰ - ۰۶۱۲-۳۳۳۰۰۰۱	۹ روز پس از انتشار آگهی - ۷ روز پس از انتشار آگهی - اهواز، سامانه تدارکات الکترونیکی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - جمهوری اسلامی	۴۴
خرید مصالح ارسباران جهت زیرسازی دیواره‌های سطح شهر چمران	شهرداری چمران	چمران، خ شهرداری، شهرداری چمران	۷ روز پس از انتشار آگهی - ۷ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - جمهوری اسلامی	۴۵
عملیات کاشت و دگلدوزی فضای سبز مجتمع سوخته دختر واحد دریاچه دمک، انبارهای شهید باهنر، اطراف ایستگاه‌گاز کوثر، جهت‌سازی مدیریت و آشنایی دختر واقع در خیبر، منطقی، مشهور	شهرداری بندر امام (سیاه خاص) / ۸۵/۲۲۰/ج/۹	بندر امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، س دفتر مرکزی، اتاق ۲۱۵، تلفن: ۰۶۵۲۲-۴۲۳۲-۰۶۵۲۲-۴۲۳۳	۵ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ - امان	۴۶
خرید تعداد ۵ دست اورکت و شلوار مطبوعی پرسنل و هفده دست لباس آگوسیوپوپ خط حراست	شرکت واحد تعمیرات لوله‌های پرسنل / ۰۶۱۱-۳۳۳۵۱۱۳-۰۶۱۱-۳۳۳۵۱۱۴	اهواز، اتوبان آیت الله بهبهانی، جنب مسلم نجار جمعه امور مالی، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۵۱۱۳-۰۶۱۱-۳۳۳۵۱۱۴	۷ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۴۷
خرید دستگاه انحنامتر، مولتی‌متر و امکانات یدکی دستگاه انحنامتر در آگهی خود در استان خوزستان	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی / ۸۵/۱۰۹۰/ب	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ساحت پیک نیک بیمه، دفاتر مدیریت امور بیمه‌ها، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۵۱۱۱	۵ روز پس از انتشار آگهی - ۷ روز پس از انتشار آگهی - حضوری ابتدا	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ - امان	۴۸
خرید و نصب کابینت گلبرگ‌داده MDF برای مدیریت طرح ملی ساختمانی مشهور	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی / ۸۵/۱۰۹۰/ب	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ساحت پیک نیک بیمه، دفاتر مدیریت امور بیمه‌ها، تلفن: ۰۶۱۱-۳۳۳۵۱۱۱	۵ روز پس از انتشار آگهی - ۷ روز پس از انتشار آگهی - حضوری ابتدا	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ - امان	۴۹
خرید لوله آب و فلنجات اهواز	شرکت آب و فاضلاب اهواز / ۸۵/۱۰۹۲	اهواز، کیانپارس، خ اسفند شرقی، پلاک ۳۷، پ ۱۰۳، تلفن: ۳۳۸۶۵۱۲-۰۶۱۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - اهواز-کوی علوی- مدت ۷ ماه	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۵۰
پروژه خط اصلاحی فلنجات به قطر ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ میلی‌متر ۳۰۰ جم مربوط به کوی ملوی	شرکت آب و فاضلاب اهواز / ۸۵/۱۰۹۰	اهواز، کیانپارس، خ اسفند شرقی، فاز ۳، پ ۱۰۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - اهواز-کوی علوی- مدت ۷ ماه	۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۵۱
پروژه اجرای شبکه و انشعابات خانگی تکمیل فاضلاب روستای میت دو	شرکت بیساران بندر امام / ۸۵/۲۳۷/ج/۹	بندر امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، س دفتر مرکزی، اتاق ۲۱۵، تلفن: ۰۶۵۲۲-۴۲۳۳-۰۶۵۲۲-۴۲۵۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - روستای میت دو- مدت ۷ ماه	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ - امان	۵۲
اجرای عملیات حفاظت کاتودیک و طراحی، کوپه، نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکی و سیستم اعلا و اعلان حریق اطراف سوخت های شهر فاضلی امیر آگاه شرکت	شرکت پتروشیمی بندر امام / ۸۵/۲۳۹/ج/۹	بندر امام خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، س دفتر مرکزی، اتاق ۲۱۵، تلفن: ۰۶۵۲۲-۴۲۳۳-۰۶۵۲۲-۴۲۵۵	۵ روز پس از انتشار آگهی - مجتمع بندر امام	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ - جمهوری اسلامی	۵۳
واگذاری خدمات گاردخانه ها و تنظیفات سال ۸۵-۸۶ شرکت واقع در کیلومتر ۳۰ جاده شهرکرد- هفتبرید	شرکت کشت و صنعت امام خمینی / ۸۵-۱۱۱-۱۰۱۵	شهرکرد، کشت و صنعت امام خمینی، مدیریت بازرگانی، تلفن: ۰۳۸۱-۹۲۳۰۰۹۲-۰۳۸۱-۹۲۳۰۰۹۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۵۵
خرید ۳۰۰۰۰۰ متمد کارت اشتراک مجتمع خدمات رفاه تعاونی آب (سنتاب، سوخت جگزیل) تهران و کرج جهت استفاده کارکنان	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران / ۱۳۲/۱۱۳	تهران، خ استاد شهید آیت‌الله، نبش خ شیخ کاشانی، پ ۱۶۳، ۱۰ طبقه	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۵۶
خرید تابلوها و میلیم راهنمایی و رانندگی مورد نیاز شهر	شهرداری آبادان / ۸۵/۱۶۰	آبادان، شهرداری آبادان، تلفن: ۰۳-۰۶۲۲۵۳۳۱-۰۶۲۲۵۳۳۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۵۷
خرید ۵۰۰۰ اصله نهال مرکبات دو ساله	کشت و صنعت شهید رجایی / ۸۵/۱۶	دزفول، کیلومتر ۳۰ جاده صبی آباد، تلفن: ۰۶۲۲۵۲۶۵۵-۰۶۲۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - حضوری	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - امان	۵۸
انجام خدمات اداره عملیات مخابرات منطقه تلفن و مهندسی‌ای ۹۰ انالعه، مراکز فیدکلی، تعمیرات خطوط، تعمیرات الکترونیک و خدمات و تنظیفات و مرکز مجتمع اطلاعات پارسیرت کلاستر	شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری / ۸۵/۱۰۸۰/۵۶۲/ج/۹	اهمیه، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، س ۰۶۲۲-۳۲۲۰، اطاق ۰۶	۵ روز پس از انتشار آگهی - مدت یک سال	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - زمستان	۵۹

استان محل اجرای مناقصه: زنجان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید تجهیزات برق و پایه های تلسکوپی و نصب کابل حد ۲۳ کیلوولت دو محاره غیاب- چورزق	شرکت برق منطقه‌ای زنجان / ۸۵/۳۹	زنجان، خ آزادگان، خ الوند، بن بست آفرین، پلاک ۳۵، شرکت مشاوین، امور خطوط	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۰۳ - چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۹	۱۱	۱۳۸۵/۱۰/۰۳ - امان	۱
احداث حدود ۳/۵ کیلومتر خط انتقال آب از مخازن غربی به شبکه شرب ایمس	شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان / ۸۵/۱۰۹۱	زنجان، شلمغ شمالی، فلکه قائم، تلفن: ۰۲۴۱-۳۲۳۸۱۹۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ - مناقصه	۲
واگذاری خدمات مشاوره شامل مطالعات مراحل اول و دوم طرح های سد خاکی قره دری	شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان / ۸۵/۱۰۹۶	شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان، دفتر فرادادها، تلفن: ۰۲۴۱-۳۲۳۸۱۹۲	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - سد خاکی قره دری	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - مناقصه	۳

استان محل اجرای مناقصه: سمنان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
اجرای عملیات لوله گذاری ادامه خط انتقال آب از چشمه های شاری به شاهرود	شرکت آب و فاضلاب استان سمنان / ۸۵/۱۰۹۰	تهران، بزرگراه آفریقا، خ فرزان غربی، پ ۵/۱، تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۶۳۰۰۰ - ۰۲۷۳-۳۳۶۳۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - مدت ۵ ماه	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - امان	۱
واگذاری پیمان خدمات عمومی مرکز مخابره	شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- (شاهرود) / ۸۵/۲۶۳/۳۷۴	شاهرود، خ نصر، امور حقوقی و قراردادها، تلفن: ۰۲۷۳-۳۳۴۳۰۰۰ - ۰۲۷۳-۳۳۴۳۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۴ - امان	۲
خرید ۱۲ کیلومتر لوله GRP با اقطار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر با ماشهوت و متعلقات مربوطه برای آبرسانی به شهر آزادان	شرکت آب و فاضلاب استان سمنان / ۸۵/۱۰۹۳	سمنان، بلوار بسیج، روبروی استانداری، تلفن: ۰۲۳۱-۳۳۳۱۲۰۰ - ۰۲۳۱-۳۳۳۱۲۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۳
انجام عملیات انتقال آب چاههای شماره ۳و۴ به منطقه آبگیر به مقدار ۱۸۰۰ متر	شهرداری شاهرود	شاهرود، شهرداری شاهرود، امور قراردادها	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲ - عام حاج	۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۴

استان محل اجرای مناقصه: سیستان و بلوچستان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی قسمت اول ساختمان آزمایشگاههای مشترک دانشگاه زابل واقع در ساپلز، اصلی دانشگاه	دانشگاه زابل / ۸۵/۱۰۸۸	تهران، خ میرزای شیرازی، ک هفتم، پ ۳۳، مهندسین مشاور بیدش و هژیر، تلفن: ۰۸۵۴۲۰۳۰۳۹-۰۸۵۴۲۰۳۰۴۰ - ۰۸۵۴۲۰۳۰۸۱-۰۸۵۴۲۰۳۰۸۲	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - حضوری امان	۱۱	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ - امان	۱
تامین لوازم و تجهیزات برای تامین حق اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۹۲ هکتار در شهرستانهای ایرانشهر، چابهار، زهک زاهدان	اداره کل راه و ترابری ایرانشهر / ۸۵/۱۰۹۱	ایرانشهر، اداره کل راه و ترابری ایرانشهر، اداره پیمان و رسیدگی	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - حضوری امان	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۲
انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی قسمت اول ساختمان آزمایشگاههای مشترک دانشگاه زابل واقع در سایت اصلی دانشگاه	دانشگاه برنامه‌ریزی و علوم دریایی چابهار / ۸۵/۱۰۸۹	چابهار، بزرگراه آفریقا، بالاتر از میر عداد، بلوار ستاری، پ ۸۰، مهندسین مشاور عاصم	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - حضوری امان	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۳
تامین لوازم مورد نیاز شهرداریون ایستگاه پمپاژ حداقل هفت شرکت آبگیری تحت فشار در مناطق شهرستانهای ایرانشهر، چابهار، زهک زاهدان	شرکت سهامی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، بلوار شهید مطهری، خ جهاد، روبروی فرمانداری، س ش ۳، کمیسیون مناقصات، مدیریت آب و فاضلاب، تلفن: ۳۲۴۵۰۷۷	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - مدت ۴ ماه	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۴
تامین لوازم لوله و اتصالات برای تامین حق اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۹۲ هکتار در شهرستانهای ایرانشهر، چابهار، زهک زاهدان	شرکت سهامی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، بلوار شهید مطهری، خ جهاد، روبروی فرمانداری، س ش ۳، کمیسیون مناقصات، مدیریت آب و فاضلاب، تلفن: ۳۲۴۵۰۷۷	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - مدت ۴ ماه	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۵
انجام عملیات حفاری و نصب لوله آبگیر برای تامین حق اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۹۲ هکتار در شهرستانهای ایرانشهر، چابهار، زهک زاهدان	شرکت سهامی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، بلوار شهید مطهری، خ جهاد، روبروی فرمانداری، س ش ۳، کمیسیون مناقصات، مدیریت آب و فاضلاب، تلفن: ۳۲۴۵۰۷۷	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - مدت ۴ ماه - مناطق کوارش (حومه زاهدان) مدت ۶ ماه	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۶
تامین تجهیزات برق و پایه های تلسکوپی و نصب کابل حد ۲۳ کیلوولت دو محاره غیاب- چورزق	شرکت سهامی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، بلوار شهید مطهری، خ جهاد، روبروی فرمانداری، س ش ۳، کمیسیون مناقصات، مدیریت آب و فاضلاب، تلفن: ۳۲۴۵۰۷۷	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - چابهار ۸۵/۱۰/۲ - عام حاج	۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۷
تامین لوازم و تجهیزات برای تامین حق اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۹۲ هکتار در شهرستانهای ایرانشهر، چابهار، زهک زاهدان	شرکت سهامی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، بلوار شهید مطهری، خ جهاد، روبروی فرمانداری، س ش ۳، کمیسیون مناقصات، مدیریت آب و فاضلاب، تلفن: ۳۲۴۵۰۷۷	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - مدت ۴ ماه	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۸
انجام عملیات حفاری یک لایه تا ۱۰ متر	شرکت سهامی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، بلوار شهید مطهری، خ جهاد، روبروی فرمانداری، س ش ۳، کمیسیون مناقصات، مدیریت آب و فاضلاب، تلفن: ۳۲۴۵۰۷۷	۱۴ روز پس از انتشار آگهی - مدت ۴ ماه	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۹
انجام عملیات مرمت و بازسازی ساقه یک باب از انبارهای مجتمع شهید مختاری چابهار (شریف الاقدس)	شرکت فله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۱ / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، خ منطقی، نبش خیابان شریف، شرکت فله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۱، مدیر شرکت	۱۴ روز پس از انتشار آگهی	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۰
اقدام برای مشارکت در آمده بوش سازی و احداث واحدهای آبرمانی در قالب قرارداد مشارکت بر روی پالتهای ۱۸۲/۸۲۸ کیلوگرم و ۱۸۲/۸۲۸ کیلوگرم در طرح ۲۷ هکتاری نامبرد به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع	شرکت سرمقله کارگاهی خانه سازی ایران (شعبه سیستان و بلوچستان) / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، بلوار ستارخان، خ جهاد، نبش خ شیخ الرئیس، پ ۹۰، طبق تلفن: ۰۵۴۱-۲۴۱۰۶۵۰ - ۰۵۴۱-۲۴۱۰۸۵۸	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ - چابهار	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۱
خرید یک دستگاه کمپرسور ورق	شرکت مهندسی آب و خاک کشور / ۸۵-۱۰۹۰	زاهدان، خ دانشگاه، شرکت مهندسی آب و خاک کشور	۱۴ روز پس از انتشار آگهی	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۲
واگذاری غیبر خاکی پخت به پیمانکار و لوازم از توابع چابهار	شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، خ دانشگاه، شرکت مخابرات استان، تلفن: ۰۵۴۱-۲۴۱۰۷۳۵	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۶ - اداره تدارکات	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۳
اجرای غیبرپوری هوایی K با GSM و لوازم از توابع چابهار	شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، خ دانشگاه، شرکت مخابرات استان، تلفن: ۰۵۴۱-۲۴۱۰۷۳۷ - ۰۵۴۱-۲۴۱۰۸۱۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۶ - اداره تدارکات - توابع خاش و زاهدان	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۴
اجرای غیبر خاکی سیمه بزمان به بصور از توابع ایرانشهر	شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، خ دانشگاه، شرکت مخابرات استان، تلفن: ۰۵۴۱-۲۴۱۰۷۳۷ - ۰۵۴۱-۲۴۱۰۸۱۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۶ - اداره تدارکات	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۵
احداث ساختمان شعبه سه راه شهر زاهدان	اداره امور خیب بانک ملی استان سیستان و بلوچستان / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، خ دانشگاه، ط ۳، س اداره امور شعب، بانک ملی استان سیستان و بلوچستان، اداره کل بانک و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان	پنجشنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - پنجشنبه ۸۵/۱۰/۱۶ - اجرای زاهدان مدت ۱۲ ماه	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۶
خرید تجهیزات سخت افزاری اداره کل بانک و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان	شرکت توزیع نیروی برق شرکت / ۸۵/۱۰۹۰	زاهدان، خ دانشگاه، شرکت توزیع نیروی برق شرکت، امور حقوقی و قراردادها، تلفن: ۰۵۴۱-۲۴۱۰۷۱۱ - ۰۵۴۱-۲۴۱۰۷۱۲	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۱۷

استان محل اجرای مناقصه: فارس

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
عملیات اجرایی نصب تجهیزات در ۱۰ ایستگاه حفاظت کاتدیک در مسیر خط لوله طرح آبرسانی شیراز	شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس / ۸۵۸۵۳۵۳۲۲۱	شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس، دفتر قراردادهای	یکشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ - مدت ۴ ماه	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ - امان	۱
اجرای حدود ۶/۲ کیلومتر خط انتقال فاضلاب، خط لوله گذاری و ایجاد محل پاب ایمان دو جداره و لوله های ۱۰۰ GRP و ...	شرکت آب و فاضلاب شیراز / ۸۵/۱۰۹۰	شیراز، بین پل جرم هجرت، خ ساعی شرقی، اتاق ۱۲۳، دبیرخانه	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۴ - امان	۲
اقدام برای مشارکت در آمده بوش سازی و احداث واحدهای آبرمانی در قالب قرارداد مشارکت بر روی پالتهای ۱۸۲/۸۲۸ کیلوگرم و ۱۸۲/۸۲۸ کیلوگرم در طرح ۲۷ هکتاری نامبرد به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع	سازمان مسکن و شهرسازی فارس / ۸۵/۱۰۹۰	شیراز، بلوار ستارخان، مدیریت مسکن و شهرسازی فارس، اتاق ۲۱۰ - کاربرد	دوشنبه ۸۵/۱۰/۱۱ - امان	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۳
خرید یک دستگاه کمپرسور ورق	شرکت کاز استان فارس / ۸۵/۱۰۹۰	شیراز، بلوار رحمت، خ‌فاصل ق قابلیطوس و پل حداقت، شرکت گاز استان فارس، مدیریت تدارکات، تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۰۰۲۳ - ۰۷۱-۳۳۳۰۰۲۴	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۴
تامین لوازم مصرفی برق ریب (از طریق خرید و اجاره) برای مدار مخابرات سیستان و بلوچستان	شرکت مهندسی آب و خاک کشور / ۸۵-۱۰۹۰	زاهدان، خ دانشگاه، شرکت مهندسی آب و خاک کشور	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۶ - اداره تدارکات	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۵
عملیات احداث ۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت پراکنده در سطح شهر شیراز	شرکت آب و فاضلاب شیراز / ۸۷۷/۱۸۷۰۶	شیراز، شرکت آب و فاضلاب، اداره مرکزی، اتاق ۱۲۳ ، دبیرخانه شرکت	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۶ - ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۶
تهیه و نصب کابینتهای ساختمان ورزشی شرکت	شرکت پالایش گاز پارسیان / ۸۸/۷	مهر، پالایشگاه گاز پارسیان، ص ب ۱۱۵ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۵۰۰۰ - تلفن: ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۰ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۱ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۲ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۳ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۴ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۵ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۶ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۷ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۸ - ۰۷۳۵۱-۳۳۳۰۰۰۹	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ - حضوری	۷
اجرای شبکه های برق رسانی، طرح های روشنایی، تعمیرات و ... در استان جنوبی دامنه‌ای باغبر با پوم های حداقل ۱۸/۱۳۹۶ ماهی با تجهیزات کامل	شرکت برق منطقه‌ای فارس / ۸۵/۱۰۹۰	شیراز، خ میرداماد، خ شمس تبریزی شمالی، ک نیکنگاهی، پ ۶۲، ط ۳۰، تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۰۶۰۰ - ۰۷۱-۳۳۳۰۶۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ - حضوری	۸
تهیه ۸۰۰۰۰ عدد سیم کارت WLL بر مبنای تکنولوژی GSM روستایی	شرکت مخابرات استان فارس / ۸۵/۱۰۹۰	شیراز، خ گلسرخ‌شمالی، نبش خ ولیعصر، مجتمع مخابراتی استان فارس، ط اول، اداره خرید و قراردادها، تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۰۰۷۸ - ۰۷۱-۳۳۳۰۰۷۹	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۳	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ - امان	۹
خرید ۱۲۰۰ تن سیم لیکس مورد نیاز شرکت	شرکت برق منطقه‌ای فارس / ۸۵-۳۳۷	شیراز، خ زند، نبش خ قاسمی، شرکت برق منطقه‌ای فارس، امور تدارکات و قراردادها، تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۰۰۳۱ - ۰۷۱-۳۳۳۰۰۳۲	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۶ - چهارشنبه ۸۵/۱۰/۱۲ - حضوری	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ - امان	۱۰
خرید یک دستگاه کمپرسور ورق	شرکت پالایش نفت لاوان / RLD-۲۱۵۲-LA	شیراز، کیلومتر ۳۲ جاده شیراز، مرودشت، پالایشگاه شیراز، دفتر تدارکات کالا، صندوق پستی: ۰۷۱۲۵۵۱۵۵۵ - ۰۷۱۲۵۵۱۵۵۶	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۱۲
خرید یک دستگاه ایفاکرک برقی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس / ۸۵/۱۰۹۰	شیراز، کیلومتر ۳۲ جاده شیراز، نفت چمشید، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس، دبیرخانه، تلفن: ۰۷۱-۳۲۴۳۳۹۰ - ۰۷۱-۳۲۴۳۳۹۱	یکشنبه ۸۵/۱۰/۳ - حضوری	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ - امان	۱۳
تامین لوازم‌التحریر ۳۶۰ آیتم، فاقدامی بدون تشریه مشارکت، تمام توزیع روشنایی باوری دو هیدره و جوت جیب باب و سیم آلومینیوم نمره ۱۲۰ عدد	شرکت فارس تکاب / ۸۵-۱۱۹-۱۰۸۵	شیراز، خ شهید مرتبی، ص ب ۱۸۲، تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۵۱۷۰ - ۰۷۱-۳۳۵۰۰۰۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۱۱ - حضوری	۳	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ - امان	۱۴

استان محل اجرای مناقصه: قزوین

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
واگذاری زیرسازی و آسفالت و جوی و جداول خیابانهای شهرک صنعتی آبیک	شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین / ۸۵/۱۰۹۸	قزوین، بلوار آیت اله دکتر بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، پ ۱۶۶، تلفن: ۰۲۸۱-۳۳۵۴۵۹۰ - ۰۲۸۱-۳۳۵۴۵۹۱ - ۰۲۸۱-۳۳۵۴۵۹۲ - ۰۲۸۱-۳۳۵۴۵۹۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی - مدت ۶ ماه - شرکت صنعت آبیک	۱۲	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ - امان	۱
واگذاری پروژه احداث پارک یک هکتاری کوثر	شهرداری قزوین / ۸۵/۱۰۹۸	قزوین، خ شهرداری، دفاتر امور ق

نوع: کمیت و کیفیت کالا و خدمات:

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
اجرای آسفالت محور یادمحبوب- کلاته‌بین ۲,۵۸۳,۸۱۰,۰۵۳ ریال	اداره کل راه و ترابری استان قزوین ۸۵/۲۸	قزوین- خ شهرداری، اداره پیمان و رسیدگی، تلفن: ۵۵۳۳۰۵۳-۰۲۸۱	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰	۵	۱۳۸۵/۰۱۰/۰۲ عصر	۷
اجرای آسفالت محور سیاه‌کلش ورگ- ویگان- حسن آباد ۸,۵۹۳,۷۷۷,۷۵۸ ریال	اداره کل راه و ترابری استان قزوین ۸۵/۲۹	قزوین- خ شهرداری، اداره پیمان و رسیدگی، تلفن: ۵۵۳۳۰۵۳-۰۲۸۱	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰	۵	۱۳۸۵/۰۱۰/۰۲ عصر	۸
اجرای آسفالت محور رجایی دهک- کلاته‌دره چال ۱,۹۲۸,۱۹۸,۶۳۰ ریال	اداره کل راه و ترابری استان قزوین ۸۵/۲۸	قزوین- خ شهرداری، اداره پیمان و رسیدگی، تلفن: ۵۵۳۳۰۵۳-۰۲۸۱	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰	۵	۱۳۸۵/۰۱۰/۰۲ عصر	۹
اجرای آسفالت محور ورگیل- میلک ۱۲۹,۳۳۳,۱۵۳ ریال	اداره کل راه و ترابری استان قزوین ۸۵/۲۸	قزوین- خ شهرداری، اداره پیمان و رسیدگی، تلفن: ۵۵۳۳۰۵۳-۰۲۸۱	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰	۵	۱۳۸۵/۰۱۰/۰۲ عصر	۱۰
ساخت و اجرای مخازن سدگلی ۱۲۰ متر مکعبی ۱۲۹,۷۴۸,۵۳۴ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۱
ساخت و اجرای مخازن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی ۲,۹۲۴,۹۷۲,۷۰۰ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ منصفدار	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۲
ساخت و اجرای مخازن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی (۲ باب) ۵,۸۴۹,۹۲۵,۴۰۰ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ نظام آباد	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۳
ساخت و اجرای مخازن هوایی فلزی ۱۰۰ متر مکعبی ۱۷۴,۵۲۱,۶۸۶ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ نظام آباد	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۴
ساخت و اجرای مخازن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی ۲,۹۲۴,۹۷۲,۷۰۰ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ کوندج	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۵
ساخت موتورخانه ۱۱۶,۷۲۵,۶۴۲ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ صنعت آباد	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۶
ساخت و اجرای مخازن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی ۲,۹۲۴,۹۷۲,۷۰۰ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ صنعت آباد	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۷
ساخت موتور خانه ۱۱۶,۷۲۵,۶۴۲ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ منصفدار	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۸
ساخت و اجرای قوندسیوس مخزن فلزی ۱۰۰ متر مکعبی هوایی ۶۴,۹۳۷,۷۰۸ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ نظام آباد	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۱۹
ساخت موتورخانه ۱۱۶,۷۲۵,۶۴۲ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۸۵/۱۰	قزوین- م. شهید بابایی، بلوار شهید دستغیب، نبش ک ۱۹ ، اداره پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ نظام آباد	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۲۰
واگذاری مطالعات طراحی شهرک فناوری استان قزوین ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین ثبت اول	قزوین، بلوار آیت‌ا... دکتر بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، پ. ۱۶۹ - تلفن: ۳۳۳۵۰۳۵-۰۲۸۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ قزوین	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ عصر	۲۱
واگذاری مطالعات طراحی شهرک فناوری استان قزوین ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین ثبت دوم	قزوین، بلوار شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، نبش پ ۱۶۹ - تلفن: ۳۳۳۵۰۳۵-۰۲۸۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ قزوین	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ عصر	۲۲
واگذاری امور نظافت و تبدیل مواد شهرداری قزوین ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	قزوین- خ نواب جنوب، تقاطع خ. امام جنب شهرداری منطقه یک	قزوین- خ شهرداری، اداره پیمان و رسیدگی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۵	۲۳

استان محل اجرای مناقصه: قم

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید ۲۰,۰۰۰ دستگاه کلتور یک دوم تیر ارتفاع ۱ متر جهت تامین شبکه آب سرد ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	آب و فاضلاب استان قم ۸۵/۱۰۰/۱۰۶	قم، انتهای بلوار امین، بعد از پمپ بنزین خ اصفهان، روبروی مخازن آب شهرستانها- تلفن: دفتر خرید، تلفن ۲۹۱۰۱۲۸-۰۲۵۱	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ عصر	۱
عملیات ترمیم شبکات توزیع ۱۰ متر مکعب از مخازن هوایی ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت آب و فاضلاب استان قم ۸۵/۱۰۰/۹۵	قم، انتهای بلوار ورامین، بعد از پمپ بنزین جاده اصفهان، روبروی مخازن آب سفارشی- تلفنکس: ۲۹۳۱۰۱۶-۰۲۵۱	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ عصر	۲
ترمیم نوار مقابر در خصوص لوله گذاری های مربوط به خطوط اصلی و فرعی شبکه فاضلاب خانه‌برداری، فلزی‌برقی و محوطه سازی تصفیه خانه فاضلاب، قم و عملیات جدول گذاری و اجرای فرش و ... ۲,۷۸۳,۵۳۳,۳۳۱ ریال	شرکت آب و فاضلاب استان قم ۸۵/۱۰۰/۱۰۴	قم، انتهای بلوار ورامین، بعد از پمپ بنزین جاده اصفهان، روبروی مخازن آب شهرستانها- تلفنکس: ۲۹۳۱۰۱۶-۰۲۵۱	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ عصر	۳
اجرای عملیات پروژه گازرسانی به روستاهای مصورآباد و همت آباد ۱۱۳۳۱۶ ریال	شرکت گاز استان قم ۸۵/۱۰۰/۱۰۳	قم، خ امام خمینی، حدفاصل م امام خمینی و م شهید نبی الدین، ک ۱۹، تلفن: ۳۲۳۵۳۰۳-۰۲۵۱ فاکس: ۳۲۳۵۳۰۳	۷ روز پس از انتشار آگهی	۶	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۴
احداث چاه جدید به تعداد ۲۷ حلقه در منطقه سه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شهرداری قم ثبت دوم	قم، خ ۱۶ دی، فلکه نجهاد، ش سوزه معاونت فنی و عمرانی، امور پیمانها- تلفن: ۷۷۱۳۰۳-۰۲۵۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ عصر	۵
اجرای پروژه پوشش بتنی انهار سطح منطقه یک به طول ۲ حلقه ۵۲۰ متر طول ۲,۰۳۵,۳۳۵,۵۰۰ ریال	شهرداری قم ۸۵/۸	قم، خ ۱۶ دی، فلکه نجهاد، ش سوزه معاونت فنی و عمرانی، امور پیمانها- تلفن: ۷۷۱۳۰۳-۰۲۵۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ عصر	۶
انجام عملیات آبرسانی به روستاهای مشک آباد، تاج و سلیمگلکس ۵۱۷,۰۷۸,۶۹۶ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم ۸۵/۹	قم، بلوار ۱۵ خرداد، ۳۰ متری شهید تقوی، جاده دیربخانه	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۷
انجام عملیات آبرسانی به روستای سلیمگلکس ۵۷۰,۶۸۹,۵۳۳ ریال	شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم ۸۵/۹	قم، بلوار ۱۵ خرداد، ۳۰ متری شهید تقوی، جاده دیربخانه	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۸
مرمت هفت دستگاه پایه‌های معیوب محور راه آهن گرمسار و جدید قوچرات- قم بروش EPC ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	اداره کل خط و لینه فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۸۵/۱۰۰/۳۳	تهران، جاده آهن، خ دشت آذرگلی، جنب پل بوعلیسینا، موزه ۲ راه آهن، اداره تدارکات- تلفن: ۵۵۱۳۲۲۱-۰۲۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵ _ یکشنبه ۸۵/۱۰/۱۹	۳۰	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ عصر	۹

استان محل اجرای مناقصه: کردستان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
واگذاری پروژه راه روستایی گور یاماملی- دلکی بیگ از توابع شهرستان دیواندره ۲۹۰-۵۵۹۱۱۴ ریال	اداره کل راه و ترابری استان کردستان ۸۵/۲۹	سنندج، اداره کل راه و ترابری استان کردستان، اداره پیمان و رسیدگی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ توامع میهاجرد	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۱
واگذاری پروژه راه روستایی محور سریعلی آباد- مهدی خان ۲۲۴۳۰-۰۲۹۰ ریال	اداره کل راه و ترابری استان کردستان ۸۵/۳۰	سنندج، اداره کل راه و ترابری استان کردستان، اداره پیمان و رسیدگی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ توامع میهاجرد	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۲
واگذاری پروژه راه روستایی سرا- سلیمان کندی از توابع شهرستان سقز ۳۲۵۸۱۵۱۲۲۴ ریال	اداره کل راه و ترابری استان کردستان ۸۵/۳۱	سنندج، اداره کل راه و ترابری استان کردستان، اداره پیمان و رسیدگی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ توامع سقز	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۳
واگذاری پروژه راه روستایی سنته شهر از توابع شهرستان سقز ۷۰-۷۴۷۱۵۶۷ ریال	اداره کل راه و ترابری استان کردستان ۸۵/۳۲	سنندج، اداره کل راه و ترابری استان کردستان، اداره پیمان و رسیدگی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ توامع میهاجرد	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۴
واگذاری پروژه راه روستایی کاوشلمه- وزیر از کیلومتر ۷ الی ۱۶ از توابع شهرستان دیواندره ۳۹۵۲۷۵۲۳۳۸ ریال	اداره کل راه و ترابری استان کردستان ۸۵/۳۳	سنندج، اداره کل راه و ترابری استان کردستان، اداره پیمان و رسیدگی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ توامع میهاجرد	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۵
واگذاری پروژه راه مریوان- باغ‌های بخول و کیلومتر از توابع شهرستان مریوان ۱۰۱-۳۴۹۶۴۶۱ ریال	اداره کل راه و ترابری استان کردستان ۸۵/۳۴	سنندج، اداره کل راه و ترابری استان کردستان، اداره پیمان و رسیدگی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ توامع مریوان	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ عصر	۶

استان محل اجرای مناقصه: کرمان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید و نصب دیوارهای پارتیشن و سقف کاذب ساختمان شهرداری ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شهرداری جیرفت ۸۵/۱۰۰	جیرفت، شهرداری جیرفت، دفتر فنی مدت ۷ ماه	۷ روز پس از انتشار آگهی حضوری استانی	۶	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۱
خرید و نصب دیوارهای پیش ساخته جهت حسابرکشی ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال	شهرداری جیرفت ۸۵/۱۰۰	جیرفت، شهرداری جیرفت، دفتر فنی مدت ۷ ماه	۷ روز پس از انتشار آگهی حضوری استانی	۶	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۲
تابلوبس به حجم تقریبی ۹۰×۹۰ متر مکعب از عسیریهای اصلی و فرعی سهل بد هرم ۳۲۵ میلیون ریال	سازمان جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج ثبت دوم	جیرفت، خ آزادی، سازمان جهاد کشاورزی، امور قراردادها	۷ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۲۸ عصر	۳
انجام پروژه آماده سازی (شامل احداث مخازن بتنی، ایستگاه پمپاژ، دیوار حصار سایت تاسیسات و ...) شهرک صنعتی پم واقع در کیلومتر ۲ انتهای پمپ- کرمان ۳۲۵ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۷	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰	۵	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۴
واگذاری مطالعات تعمیرات اساسی پایاق بزرگ استان ۵ میلیارد ریال	اداره کل راه و ترابری کرمان ۸۵/۱۰۰	کرمان، اداره کل راه و ترابری، اداره پیمان و رسیدگی	۷ روز پس از انتشار آگهی _	۵	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۵
احداث ساختمان هواشناسی بم ۶۰ میلیارد ریال	سازمان هواشناسی کرمان ۸۵/۱۰۰	کرمان، نرسیده به فرودگاه، اداره کل هواشناسی کرمان، تلفن: ۲۵۱۰۳۰۲	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۰۷	۶	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۶
طراحی ساخت، نصب و راه اندازی سیستم انتقال شوراک ورودی به کارخانه هماتیت و انتقال محصول آن به کرانسپورتر موجود ۳۲۲۲۶۰۰-۰۳ ریال	سنگ آهن گل گهر ۸۵/۹	سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، دفتر حقوقی و امور قراردادها- تلفن: ۳۲۲۲۶۰۰-۰۳	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶	۷	۱۳۸۵/۹/۲۹ عصر	۷
انجام پروژه پوشش و احداث سرریز ورودی شهرک سوخته سازی و دیوار حصار سایت تاسیسات ۱۴۰ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۵	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۴
انجام پروژه پوشش و احداث سرریز ورودی شهرک و ساختمان سرایداری ۱۸۷ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۶	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۹
انجام پروژه سرایداری و احداث سرریز ورودی شهرک و دیوار حصار سایت تاسیسات ۲۷۰ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۳	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۱۰
انجام پروژه احداث ساختمانهای سرایداری، دگلبان و کارتری و محوطه سازی و دیوار حصار سایت تاسیسات ۸۹۵ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۲	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۱۱
انجام پروژه پوشش و احداث سرریز ورودی شهرک سوخته سازی و دیوار حصار سایت تاسیسات ۱۸۰۰ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۱	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۱۲
انجام پروژه پوشش ورودی و احداث سرریز ورودی ۱۳۴۳ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۰	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۱۳
انجام پروژه پوشش ورودی و احداث سرریز ورودی ۲۱۷ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۶	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۱۴
انجام پروژه احداث سرریز ورودی ۳۰۵ میلیون ریال	شرکت شهرک های صنعتی کرمان ۸۵/۱۱۱	کرمان، بلوار شهید صباسپور (بلوار پارادیس)، م. ماشورا، شرکت شهرک های صنعتی کرمان، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶ _ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۶	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۱۵
عملیات مقاوم سازی و مطالعه گیری در آکوماش شهرک بک ۳۲۲۲۶۰۰-۰۳ ریال	سنگ آهن گل گهر ۸۵/۹	سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، دفتر حقوقی و امور قراردادها- تلفن: ۳۲۲۲۶۰۰-۰۳	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶	۳	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۱۶
واگذاری تاسیسات حرارتی و برودتی و محوطه سازی پروژه اداره کل تامین اجتماعی کرمان ۱,۱۰۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران (تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی) ۸۵/۱۰۰/۳۰	کرمان، بلوار آفریقا، اول خ شهید بهرامی، پ ۹۰، طبقه ۵، تلفن: ۲۸۳۰۰۹۰-۰۳۴۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ دانشگاه ولیعصر رفسنجان	۷	۱۳۸۵/۹/۲۶ عصر	۱۷
اجرای سر در دانشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت مخابرات استان کرمان ۸۵/۱۳۳	رفسنجان، پ ۲۲ بهمن، بلوار ولایت	سه شنبه ۸۵/۱۰/۰۵	۳	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۱۷
خرید تعداد ۸۲ دستگاه کلوتر کارتی ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت مخابرات استان کرمان ۸۵/۱۳۴	کرمان، خ پاسداران، ط همکف، واحد قراردادهای شرکت، تلفن: ۸۲۲۸۰۰۳-۰۳۴۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۱۱ _ دوشنبه ۸۵/۱۰/۱۸	۳	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۱۸
خرید تعداد ۳۰۰ شماره سیستم WLL-DECT ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت مخابرات استان کرمان ۸۵/۱۳۵	کرمان، خ پاسداران، ط همکف، واحد قراردادهای شرکت، تلفن: ۸۲۲۸۰۰۳-۰۳۴۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۱۱ _ دوشنبه ۸۵/۱۰/۱۸	۳	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۱۹

استان محل اجرای مناقصه: کرمانشاه

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
ارتقاء اخطاری بازسازی مناطق زلزله زده ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	کرمانشاه، خ. مطهری، خ تهضت، جنب سوداآموزی	دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۵		۳۳	۱۳۸۵/۹/۲۶ عصر	۱
طراحی، خرید و نصب یک دستگاه مخزن ۱۲۰۰۰ متر مکعبی ثابت خاک شیر و تجهیزات جانبی آن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۸۵/۱۱۰	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، امور حقوقی و قراردادها- تلفن:	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۱	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۲
طراحی، خرید و نصب سیستم خنک کننده مخازن نفت خام و فرآورده ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۸۵/۱۱۱	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، امور حقوقی و قراردادها- تلفن:	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۱	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ عصر	۳
مازیمده، فروش ۱۰۳/۳ قلم کالای راکد شرکت شامل قطعات یدکی موتور گازی، سه دستگاه دیزل ژنراتور کامل و ... ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۸۵/۱۱۲	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مقابل پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تلفن: ۱۶-۸۳۵۳۵۲۱-۰۸۳ داخلی: ۳۳۰۳۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۱	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۴
پروژه بازرگی، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و توزیع برق و پستهای ۶۳/۲۰ و ۳۳۰ کیلووولت در مناطق عملیاتی نفت و گاز غرب ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ۸۵/۱۶۶	کرمانشاه، بلوار ژن. صیاد شیرازی (نفت)، نبش م. رسول، ط ۱، امور حقوقی و قراردادها- تلفن: ۲۲۳۱۸۸۸-۰۸۳ داخلی: ۲۰۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی _ چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶	۷	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۵
انجام خدمات انتظامات ساختمان های اداری و محوطه های پایانگاه، خدمات سرویس های بهداشتی و... ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۸۵/۱۱۰	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ساختمان مرکزی ۲، امور حقوقی و قراردادها	۷ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۶
واگذاری طراحی، خرید، نصب و مونتاژ و رنگ آمیزی مخازن آب آتش نشانی به روش EPC ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۸۵/۱۰۰	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مقابل پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، س مرکزی ۲، امور حقوقی و قراردادها- تلفن:	۷ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۷
مازیمده، فروش ۱۹ قلم ماشین آلات و دستگاه های کارگرده و از رده خارج پایانگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۸۵/۱۰۰	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مقابل پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، امور حقوقی و قراردادها- تلفن: ۱۶-۸۳۵۳۵۲۱-۰۸۳	۷ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۳۰ عصر	۸
مازیمده، فروش لوازم و اجناس از رده خارج و مستعمل پایانگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۸۵/۱۰۰	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مقابل پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، امور حقوقی و قراردادها- تلفن: ۱۶-۸۳۵۳۵۲۱-۰۸۳	۷ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۲۹ عصر	۹
خرید لوله و اتصالات جی آر پی ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی آمایی، نرسیده به گلستان، دفتر قراردادها و امور حقوقی ثبت دوم	کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مقابل پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، امور حقوقی و قراردادها- تلفن:	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۲۹ عصر	۱۰
واگذاری کار رستانی شعبه فیلمی، امکان پاداکان شهید سروران ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	کانکر کار زهی کرمانشاه ۸۵/۱۰۰	کرمانشاه، خ لشکر، ساختمان شهید سروران پست مهندسی- تلفن: ۲۲۳۱۸۸۸-۰۸۳	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۲۸ عصر	۱۱
خرید واترجت، پمپ سیار خوشکاف، دستگاه تخلیص، گاز کوپی اسدساد، تانک نچن کیف، تجهیزات ایمنی، دستگاه پرچک ویدئو، دستگاه پانیر ساختمانی، ژنراتور برقی دامین، تیوب دیات و کابل شیر گلس برای ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ۸۵/۱۰۰	کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی آمایی، نرسیده به گلستان، امور قراردادها- تلفن:	۷ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۲۷ عصر	۱۲
خرید تجهیزات مورد نیاز جهت تکمیل و تجهیز یک واحد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در دست احداث به شرکت ۳۰۰ متر مکعبی	شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون ۸۵/۱۰۰	تهران، خ. سپهبد قرنی، ض شادابه، پ ۳۱، ط ۳، تلفن: ۸۸۸۶۱۳۰۷	۷ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۹/۲۹ عصر	۱۳
عملیات آبرسانی شبکه آبیاری سد مخزنی سامانه‌های (دشت سنقر) ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ۸۵/۱۰۰	ک

مناقصه

هفتمنامه خبری، علمی، اقتصادی سال دوم، شماره ۷۶ یکشنبه ۱۰ / ۲ / ۸۵ Sun 24 Dec 2006

نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات:

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
تامین ۲۵ عدد میزهای F.R.C فلنسووری مورد نیاز شرکت	شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران	کیشوران، شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران، تدارکات و امور کالا، تلفن:۳-۰۷۳۲۳۳۱۲ فاکس:۰۷۳۲۳۳۱۲	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۶
خرید ۵۰۰ عدد کیت کننده مدع سنج الکترونیکی جهت آزمایشات درون چاهی مورد نیاز شرکت	شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران	کیشوران، شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران، تدارکات و امور کالا، تلفن:۳-۰۷۳۲۳۳۱۲ فاکس:۰۷۳۲۳۳۱۲	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۷
تامین ۵۰ عدد کپسولهای الکترونیکی فوجی مورد نیاز شرکت	شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران	کیشوران، شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران، تدارکات و امور کالا، تلفن:۳-۰۷۳۲۳۳۱۲ فاکس:۰۷۳۲۳۳۱۲	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۸
خرید لوازم و اقلام مورد نیاز جهت تجهیز دفاتر ارتباط روستایی ۹۶ روستای استان	شرکت مخابرات استان کرمانشاه و بوعلی	بوعلی، ۳۰ کیلومتر جاده دماوند، تدارکات، واحد خرید و قراردادها، تلفن: ۲۱۱۹۳۲۷ و ۲۱۱۹۳۲۶	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۹
پروژه احداث واحد دمگازیایی گچساران- ۳ به صورت EPC	شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب	اهواز، کوی فدائیان اسلام بین پنج طبقه،امور حقوقی و قراردادها تلفن: ۱۲۳۰	۲۰ روز پس از انتشار آگهی گچساران- مدت ۲۶ ماه	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۱۰
اجرای تعدادی از مدارس موجود در سطح استان از طریق مشاورین دارای رتبه مقاوم سازی	اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، تلفن:۳-۰۷۳۲۳۳۰۳ فاکس: ۰۷۳۲۳۱۲۰ و ۰۷۱۷۳۲۱۲۰۹	کیشوران و بوعلی، شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران، تدارکات و امور	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۱۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ امضاء	۱۱
تامین مقدار هشت هزار و دویست متر کابل مورد نیاز شرکت	شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران	کیشوران، شرکت بهره برداری نفت و گاز کیشوران، تدارکات و امور کالا، تلفن:۳-۰۷۳۲۳۳۱۲ فاکس:۰۷۳۲۳۳۱۲	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ ریسک	۱۲
احداث پروژه باند فرودگاه یاسوج	شرکت مرکزی خدمات فرودگاه سازمان ایران (شرکت پیشتاز سازمان تامین اجتماعی)	تهران،بلوار آفریقا، اول خ شهید بهرامی، پ ۹۰، طبق، تلفن: ۲۹۸۸۵۶۵-۶۹۰۲۰۰۱	۲۰ روز پس از انتشار آگهی یاسوج	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ همشهری	۱۳
واگذاری تعمیر، سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در سطح استان	شرکت مخابرات استان کرمانشاه و بوعلی	بوعلی، ۳۰ کیلومتر جاده دماوند، تدارکات، واحد خرید، تلفن: ۲۱۲۳۱۱۹-۰۷۳	سه شنبه ۸۵/۱۰/۵	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ امضاء	۱۴
معاینات اجرایی پروژه مرکز آموزش شغلی و حرفه ای شهر باشت	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد	یاسوج، سرآستانه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، دفتر فنی، تلفن: ۳۳۲۳۳۰۲-۰۷۴۲۲۲۳۰۲	۲۰ روز پس از انتشار آگهی ـ شهر باشت	۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ امضاء	۱۵

استان محل اجرای مناقصه: تهران

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید یک مجموعه کامل درایو موتورهای الکتریکی جهت تجهیز مرکز تحقیقات و پروژه دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول	استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، واحد تدارکات تلفن: ۷۵-۹۲۲۰۰۱۳-۰۱۷۳ =	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ همشهری	۱
واگذاری عملیات زیرسازی کنارگذر	شهرداری کندیر کلوس	گلستان، کندیر کلوس، شهرداری، تلفن: ۱۸-۰۱۷۲۰۲۲۱۲۱۳ =	شنبه ۸۵/۱۰/۸ مدت ۵ ماه	۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۲
واگذاری عملیات حفاظت و پروژه کنارگذر	شهرداری کندیر کلوس	گلستان، کندیر کلوس، شهرداری، تلفن: ۱۸-۰۱۷۲۰۲۲۱۲۱۳ =	شنبه ۸۵/۱۰/۸ مدت ۵ ماه	۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۳
تجهیز آزمایشگاه ماشین های الکتریکی DC.AC هرکدام به تعداد سه ست مشخص با سیفایس مصوب آموزشی	دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول	گلستان، شهرستان علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، واحد تدارکات تلفن: ۷۵-۹۲۲۰۰۱۳-۰۱۷۳ =	۲۰ روز پس از انتشار آگهی جام جم	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ جام جم	۴
خرید یک دستگاه اسپکترومتر ICP-XL	شرکت آب و فاضلاب استان گلستان	گرگان، خ ولیعصر، خ جام جم، واحد بازرگانی، تلفن: ۱۱-۰۱۷۱-۵۵۲۰۱۰۱	۲۰ روز پس از انتشار آگهی جام جم	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۴ جام جم	۵
خرید تعداد ۷۳۹۶ کیت لوازم انشعاب آب ۱/۲ و ۳/۴ و غیره	شرکت آب و فاضلاب استان گلستان	گرگان، خ ولیعصر، خ جام جم، دفتر قراردادهای شرکت، تلفن: ۱۱-۰۱۷۱-۵۵۲۰۱۰۱	۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۳ همشهری استانی	۶

استان محل اجرای مناقصه: گیلان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
اجرای حدود ۲۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در هور رشت از جلس پاپ اتیان دو جداره از جلس شهید گلاس مسلح به همراه احداث ۷۰۰ آدم رو	شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۸-۹۰	تهران- خ شریعتی- دوراهی اقبالی، ک آپادانا، پ ۱۲ ، کدپستی: ۱۵۹۶۹ مهندسین مشاور ایرانکت، تلفن: ۸-۰۲۱۱۵۵۲۰۱۵ و ۲۲۶۱۱۵۵۲ دورنگار.	رشت ۸۵/۱۰/۲۵ ایران	۲۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ ایران	۱
اجرای حدود ۲۱ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در هور رشت از جلس پاپ اتیان دو جداره از جلس شهید گلاس مسلح به همراه احداث ۶۲۰ آدم رو	شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۸-۹۰	تهران- خ شریعتی- دوراهی اقبالی، ک آپادانا، پ ۱۲ ، کدپستی: ۱۵۹۶۹ مهندسین مشاور ایرانکت، تلفن: ۸-۰۲۱۱۵۵۲۰۱۵ و ۲۲۶۱۱۵۵۲ دورنگار.	رشت ۸۵/۱۰/۲۵ ایران	۲۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ ایران	۲
اجرای حدود ۲۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در هور رشت از جلس پاپ اتیان دو جداره از جلس شهید گلاس مسلح به همراه احداث ۶۲۰ آدم رو	شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۸-۹۰	تهران- خ شریعتی- دوراهی اقبالی، ک آپادانا، پ ۱۲ ، کدپستی: ۱۵۹۶۹ مهندسین مشاور ایرانکت، تلفن: ۸-۰۲۱۱۵۵۲۰۱۵ و ۲۲۶۱۱۵۵۲ دورنگار.	یکشنبه ۸۵/۱۰/۲۳ ایران	۲۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ ایران	۳
خرید حدود ۵۰۰۰ تن سیلوی ذرت مشوفه ای و ۲۰۰۰ تن یونجه چین دوم	شرکت کشاورزی و دامپروری سخرود	رشت، مرکز شرکت کشاورزی و دامپروری سخرود، امور قراردادها، تلفن: ۰۱۳۱-۶۶۳۰۰۶۹	سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۹ ریسک	۱۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۰ ریسک	۴
پروژه اجرای آسفالت عملیات احداث جدید اتصالات از تقاطع خیابان صفا الی میدان دانشگاه آزاد	شهرداری لاهیجان	لاهیجان، بلوار شهید احمدی، امور پیمان و رسیدگی	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۳ مدت ۲ روز	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ ریسک	۵
اجرای عملیات کانالسازی در محدوده مرکز ۴ شهرستان رشت	شرکت مخابرات استان گیلان	رشت، کاسمار، می مرکزی شرکت مخابرات، ط ۳، تلفن: ۰۱۳۱-۲۷۲۷۳۲۵ و ۲۷۲۷۳۲۵-۰۱۳۱	چهارشنبه ۸۵/۱۰/۳ مدت ۲۰ روز	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ همشهری	۶
اجرای کابل کشی فایبر، حوالیی و مفصل بندی در بلسبه از توابع کوچصفهان شمال غرب و اجرای مکانیزه مسرقی به استقلالی کابل	شرکت مخابرات استان گیلان ۸۵/۱۳۹	رشت، کاسمار، می مرکزی شرکت مخابرات، ط ۳، تلفن: ۰۱۳۱-۲۷۲۷۳۲۵ و ۲۷۲۷۳۲۵-۰۱۳۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ توانم گرمسیری مدت ۰۸ روز	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ همشهری استانی	۷
اجرای کابلکشی خاص و حوالیی در خاسکوده از توابع خاسکوده مسال	شرکت مخابرات استان گیلان ۸۵/۱۵۱	رشت، کاسمار، می مرکزی شرکت مخابرات، ط ۳، تلفن: ۰۱۳۱-۲۷۲۷۳۲۵ و ۲۷۲۷۳۲۵-۰۱۳۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ مناطق خاسکوده ۱۰ روز	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ همشهری	۸
اجرای کابلکشی خاص و حوالیی و مفصل بندی در تاتوبیت کاباو ۸ کیلومتراول شامل اجرای مکانیزی معبرفی و فریمد و اجرای فیبر فلزی	شرکت مخابرات استان گیلان ۱۱۴۸۵۶	رشت، کاسمار، می مرکزی شرکت مخابرات، ط ۳، تلفن: ۰۱۳۱-۲۷۲۷۳۲۵ و ۲۷۲۷۳۲۵-۰۱۳۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ کوچصفهان مدت ۱۰ روز	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ همشهری	۹
کارسوماب به روستاهای هشت به طول ۱۵۶۹۸۶ متر	شرکت گاز استان گیلان	رشت، پارک شهر، خ ملت، خ شهید سیدتابی، امور قراردادها، تلفن: ۰۱۳۱-۳۲۴۲۹۰۰	۲ روز پس از انتشار آگهی ـ ۲۰ روز پس از انتشار آگهی	۴	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ ریسک	۱۰
خرید و اجرای عملیات کابلکشی خالی و حوالیی در مرکز مخابرات کیاشهر– آستانه	شرکت مخابرات استان گیلان ۸۵/۱۶۱	رشت، کاسمار، می مرکزی شرکت مخابرات، ط ۳، تلفن: ۰۱۳۱-۲۷۲۷۳۲۵ و ۲۷۲۷۳۲۵-۰۱۳۱	دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۷ کیاشهر- آستانه مدت ۲۵ روز	۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ همشهری استانی	۱۱
خرید و الاتریت، پچ، سیار، تهیه اسمداد، کلاریف و فنر لوله بازکن برقی	شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ۸۵/۶۶	رشت، خ ساحل، جنب پارک قدس، امور بازرگانی، تلفن: ۳۲۳۰۵۰۳-۰۱۳۱	۲ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۱۲
کارسوماب به امیر کبیر، ذی‌الهدف، ۷۷۳۵ متر فولادی و ۱۳۰۰۰ متر پاب اتیان	شرکت گاز استان گیلان ۱۰۷۹۱۷	رشت، پارک شهر، خ ملت، خ شهید سیدتابی، امور قراردادها، تلفن: ۰۱۳۱-۳۲۴۲۹۰۰	۲ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵ روز پس از انتشار آگهی	۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ ریسک	۱۳

استان محل اجرای مناقصه: لرستان

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
خرید کیوسک تلفن همگانی سبز رنگ (۲۰۰ عدد دوقلو و ۳۰۰ عدد تک قلو)	شرکت مخابرات استان لرستان ۸۵/۶۲	خرم آباد، م تیر، می مرکزی مخابرات، اتاق ۳۱۰، اداره خرید و قراردادها، تلفن: ۲۱۶۶۹ و ۲۱۶۶۰۰۱۳	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱
طراحی، خرید و نصب و راه اندازی شبکه بی سیم (ثابت و متحرک)	شرکت مخابرات استان لرستان ۸۵/۶۳	خرم آباد، م تیر، می مرکزی مخابرات، اتاق ۳۱۰، اداره خرید و قراردادها	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۲
خرید لوازم مورد نیاز آزمایشگاه آبهای رخنه شاهنوری دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد	خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، تلفن: ۷-۰۶۶۰۰۰۴۹	۱۵ روز پس از انتشار آگهی جام جم	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ جام جم	۳
احداث ۳ واحد مازل سازمانی پزشکان متخصص	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ۱۰۵۰ میلیون ریال	خرم آباد، خ مطهر، دبیرخانه معاونت و پشتیبانی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	۷	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ امضاء	۴
احداث ۸ واحد مازل سازمانی پزشکان متخصص	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ۱۰۵۰ میلیون ریال	خرم آباد، خ مطهر، دبیرخانه معاونت و پشتیبانی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵ روز پس از انتشار آگهی لرنا	۵	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ امضاء	۵
احداث ۸ واحد مازل سازمانی پزشکان متخصص	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ۲۱۲۰ میلیون ریال	خرم آباد، خ مطهر، دبیرخانه معاونت و پشتیبانی	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵ روز پس از انتشار آگهی لرنا	۶	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ امضاء	۶
واگذاری فعالیت نگهداری فضای سبز و امور خدماتی مربوط به مجتمع و هتل‌های مسکونی مجتمع	مجتمع مسکونی بی ماشین	دورود، مجتمع صنایع بی ماشین، ماشین، معاونت بازرگانی، تلفن: ۰۶۶۵۳۲۸۳۳۷۵	۱۰ روز پس از انتشار آگهی مناقصه یک مرحله	۷	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ همشهری استانی	۷
انجام پروژه دبستان ۲ کلاسه آلوچرآباد الزا	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۰۰۶۰۱۵۶۰۲ ریال	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۸
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار طومی سیاسه	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۲۶۸۲۰۳۳۴ ریال	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی فروردین مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۹
انجام پروژه تخریب و بازسازی دبستان ۵ کلاسه سالمدار شهید پیرانوند سرآب الیاس چغاوندی	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۲۵۳۱۲۶۸۸	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی چغاوندی- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۰
انجام پروژه تخریب و بازسازی دبستان ۳ کلاسه ام البنین، سیلاخور، چالانچولان دورود	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۰۰۵۲۷۹۷۵۷	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی دورود- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۱
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار زاغه	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۲۵۹۲۶۲۶۳	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی زاغه- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۲
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار قیام زرج ماهرو الیگودرز و اشدیر الیگودرز	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۲۰۲۷۲۳۲۳۴	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی الیگودرز- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۳
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار شهدای صادقی معمولان	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۵۸۹۸۵۳۱۴	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی معمولان- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۴
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار مدرس معمولان، شهید مفتح معمولان، زیبا وجد پدخش، شهید فغاری جنگ خلیر، شهید جوهنسی چم مور	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۵۸۹۸۵۳۱۴	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی معمولان- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۵
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار روستای ماخالان زاغه	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۲۵۹۲۶۲۶۳	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی روستای ماخالان زاغه- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۶
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار کاوش شهر گراب گوهدشت، ایوغر روستای میکی روهنگان	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۲۵۱۱۲۳۲۹	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی شهر گراب گوهدشت- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۷
انجام پروژه تخریب و بازسازی دبستان ۵ کلاسه سالمدار روستای معارت دورود	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۲۵۹۲۷۶۶۳	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی دورود- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۸
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه درب آستانه- بروجرد	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۵۴۰۰۰۰۰۰	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی درب آستانه- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۱۹
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه کلام بحری الیگودرز و سراب شفدر دلفان	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۱۲۳۱۱۲۴۹۷	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی کلام بحری و سراب شفدر- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۲۰
انجام پروژه تخریب و بازسازی دبستان ۳ کلاسه ماهفلکی تپه گلپی چغاوندی	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۰۸۸۷۹۴۳۲۱	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی چغاوندی- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۲۱
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار دهکرکان	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۰۸۸۹۵۹۹۲۱	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی دهکرکان- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۲۲
انجام پروژه دبستان ۵ کلاسه سالمدار خوجه حمیدالدین طوسی الیگودرز	اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ۱۲۰۲۷۲۳۲۳۴	خرم آباد، ۳۰ در ۳۲، انتهای بلوار ولیعصر، واحد تدارکات، تلفن: ۳۱۷۱۷۹۳۸	۱۰ روز پس از انتشار آگهی الیگودرز- مدت ۴ ماه	۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ امضاء	۲۳
احداث مخزن ذخیره آب هرکات	شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان	خرم آباد، کیلومتر ۱۲ جاده خوزستان، جنب هوردگاه، شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان	۲ روز پس از انتشار آگهی	۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ امضاء	۲۴
پروژه تکثیل و تعمیر کلاسهای دبستانی شهر دو جداره هرکات	شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان	خرم آباد، کیلومتر ۱۲ جاده خوزستان، جنب هوردگاه، شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان	۲ روز پس از انتشار آگهی	۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ امضاء	۲۵

استان محل اجرای مناقصه: مازندران

مبلغ برآورد شده	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	روز	تاریخ انتشار در روزنامه	ردیف
راهسازی، نگهداری و تعمیر شاهراهی دریایی هامل، دو فروند کشتی اپوپ، دو فروند یدک کش و دو فروند رهشکیر	اداره کل بنادر و کشتیرانی استان های مازندران و گلستان ۸۵/۹۳	بندرنوشهر، انتهای خ فرهنگی شمالی، امور قراردادها، اتاق ۳۹ تلفن: ۳۲۴۵۰۰۱۰	سه شنبه ۸۵/۱۰/۱۶ ۸۵/۱۰/۶	۱۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ ایران	۱
ایجاد تعداد ۲۵ سایت موبایل سطح ایستگاه به صورت کلید روشن Turn Key	مخابرات استان مازندران ۸۵/۹۳	بابل، خ مدرس، ساختمان ستاد شرکت، دبیرخانه، تلفن: ۰۱۱۱-۳۲۳۵۰۰۱	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ چهارشنبه ۸۵/۱۰/۶	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ ایران	۲
تکمیل و احداث رابیوز باوار جانبالزان حد فاصل میدان بسیج تا تقاطع ایستگاه آمل	شهرداری بابل ۱۰۸۷۸۷۳۰۸۰۰۰	بابل، شهرداری بابل، تلفن: ۳۰-۰۱۱۱۰۳۲۳۳ = ۰۱۱۱۰۳۲۲۱۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۷ مدت ۵ ماه	۳	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ امضاء	۳
پیاده روسازی خیابان بازار بابل	شهرداری بابل ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	بابل، شهرداری بابل، تلفن: ۳۰-۰۱۱۱۰۳۲۳۳ = ۰۱۱۱۰۳۲۲۱۱	سه شنبه ۸۵/۱۰/۷ مدت ۴ ماه	۳	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ امضاء	۴
خرید چهار دستگاه سرور proliant dl380p	مخابرات استان مازندران ۸۵/۹۷۲	بابل، خ مدرس، می ساختمان ستاد شرکت، تلفن: ۰۱۱۱-۳۲۶۱۵۷	۲ روز پس از انتشار آگهی	۳	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ امضاء	۵
ترمیم و بازسازی ساختمان طرح و توسعه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل	دانشگاه علوم پزشکی بابل ۸۵/۱۰۶	بابل، خ شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی، بابل، دفتر فنی دانشگاه	شنبه ۸۵/۱۰/۸ بابل- بیمارستان شهید دکتر بهشتی	۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۶
مسیرکشی و احداث اتاقک دخیره‌داره T.B.S	شرکت کار امان مازندران ۱۱۲۸۳۹	ساری، بلوار آیت‌الله طالقانی، می مرکزی شرکت کار امان مازندران، اتاق ۱۳۰، امور قراردادها	۲ روز پس از انتشار آگهی روستای سرگلاته شهرستان آمل	۷	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ هفتم	۷
خرید تعداد ۱۰ دکله مثلث ۲۶ متری با سبد موبایل مجهز به GSM	شرکت ملی نفت‌ای فرآورده های نفتی منطقه جانوس ۸۵/۹۳	جانوس، بلوار امام رضا(ع)، جنب امیار نفت، می ستاد، ط ۳، تلفن: ۰۱۱۱-۸۶۲۰۰۱۶ ۲۴۵۰۸۶۲	۲ روز پس از انتشار آگهی	۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ هفتم	۸
اداره امور عملیات اجرای خدمات ساختمانها، تاسیسات برقی و مکانیکی در سیزده ایستگاه راه آهن شمال	اداره کل راه آهن شمال ۸۵/۸۵/۵۵	بابل، اداره کل راه آهن شمال، امور اداری، تلفن: ۰۱۱۱-۳۲۲۶۲۰۰ ۳۲۲۶۲۰۰	شنبه ۸۵/۱۰/۷ مدت یک سال	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۹
واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری ساختمانها، تاسیسات برقی و مکانیکی در سیزده ایستگاه راه آهن شمال	اداره کل راه آهن شمال ۸۵/۸۵/۵۵	آمل، جاده قدیم آمل به بابل، طرحی دانشگاه، امور اداری، تلفن: ۲۵۵۲۲۸۸-۰۱۱۱	۲ روز پس از انتشار آگهی	۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ امضاء	۱۰
پروژه اجرای شرکت خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی آمل واقع در جاده مازن، جنب امامزاده عبدالله	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ۸۵/۱۰۱	ساری، بلوار پاسداران، روبروی اداره دامپزشکی، واحد دبیرخانه شهرک شرکت شهرک صنعتی مازندران	سه شنبه ۸۵/۱۰/۵ شهرک صنعتی آمل	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۴ همشهری	۱۱
احداث پروژه محیط دانیی انجمنهای بهشهر	شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران (شرکت پیشتاز سازمان تامین اجتماعی) ۸۵/۶۰	تهران،بلوار آفریقا، اول خ شهید بهرامی، پ ۹۰، طبق، تلفن: ۲۹۸۸۵۶۵-۶۹۰۲۰۰۱	۲ روز پس از انتشار آگهی بهشهر	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ همشهری	۱۲
اجرای عملیات احداث دیوار حفاظتی شهرک صنعتی شهرستان سوادکوه، جنب روستای هوزمست	شرکت شهرک های صنعتی مازندران ۸۵/۱۰۱	ساری، بلوار پاسداران، روبروی اداره دامپزشکی، واحد دبیرخانه شهرک شرکت شهرک صنعتی مازندران	۲ روز پس از انتشار آگهی سوادکوه- هوزمست	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ همشهری	۱۳
پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و حداثت آبهای سطحی فاز ۱ شهرک صنعتی آمل واقع در جاده هراز، جنب امام زاده عبدا...	شرکت شهرک صنعتی مازندران ۸۵/۱۰۱	ساری، بلوار پاسداران، روبروی اداره دامپزشکی، واحد دبیرخانه شهرک شرکت شهرک صنعتی مازندران	۲ روز پس از انتشار آگهی شهرک صنعتی آمل فاز ۱	۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ همشهری	۱۴

نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات:

ردیف	تاریخ انتشار در روزنامه	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	موضوع آگهی مناقصه
۱۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۳ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ سوداگرنو شرکت سهامی نقل	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران / ۵۵۲۳۲	ساری، بلوار پاسداران، روبروی اداره دامپزشکی، واحد دبیرخانه	پروژه اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه خرید لوازم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی پکل سوادکوه واقع در کیلومتر ۵ جاده قائم شهر به سوادکوه
۱۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ آب شهرک صنعتی مازندران	شرکت شهرکهای صنعتی مازندران / ۵۵۲۳۳	ساری، بلوار پاسداران، روبروی اداره دامپزشکی، واحد دبیرخانه	پروژه عملیات زیرسازی و آسفالت کیلومترهای داخلی و حدایت آبهای سطحی به همراه ساخت ساختمان اداری و ساخت مخزن بتنی شهرک صنعتی پارکین آبل واقع در کیل جب باستان پارکان
۲۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ	مدیریت امور ماهیان خاویاری استان مازندران / ۵۵۲۳۴	بابلسر ـ خ شریعتی، جنب شیلات مازندران، دبیرخانه کمیسیون معاملات	لوازم انواع سیستم خنکی، شامل بازیت، فلت گاوزیل به مقدار تقریبی ۷۰۰۰۰۰ لیتر در ایام صید مورد مصرف هیچکدام تابعه دو استان
۲۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ	اداره کل راه و ترابری استان مازندران / ۵۵۲۳۵	ساری، اداره کل راه و ترابری استان، اداره پیمان و رسیدگی، تلفن: ۱۵۱-۳۲۲۰۵۱	طرح و اجرای سیستم روشنایی حوزه استحفاظی در محورهای هراز و فریدونکنار ـ سرخرود
۲۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه عملیاتی / ۸۵/۵۲۳۷۲	شهرک قدس، خیابان ۱۲ متری، بلوار پژوهشگاه نفت، ادارات نفت، روبی، منطقه عملیاتی، بلوار آبیدا... طاقتفرسی، سر مرکزی شرکت گاز استان مازندران، تلفن: ۳۱۳۰ ـ ۰۱۲۱ ـ ۰۱۲۱	خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، مرکز منطقه ۵ همگنگ، کالا
۲۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ نوشهر و چالوس	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	مدیریت منابع آب شهرستان آمل / ۱۵۹۷۲۲	آمل، م قائم، اداره منابع آب آمل، تلفن: ۱۳ ـ ۰۱۲۱ ـ ۰۱۲۱	عملیات نگهداری و بهره برداری مراکز ریمیت رمینگ، مشاعل، هیدرانت دابو، قاشیب، کلیکس، دیگیرا و ...
۲۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	مدیریت منابع آب شهرستان ساری / ۸۵/۱۲۰۸	ساری، بلوار گرگانی، مدیریت منابع آب شهرستان ساری، ۳۰ ـ ۰۱۲۱	نگهداری مراکز مشاعل هیدرانت دابو، قاشیب، کلیکس، دیگیرا و ...
۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ	شرکت آب و فاضلاب استان مازندران / ۸۵/۲۳	شهرک فرهنگیان، خ شهید رجائی، شرکت آب و فاضلاب استان مازندران، تلفن: ۳۰ ـ ۰۱۲۱ ـ ۰۱۲۱	۱۰۰ دستگاه کنتور آب

استان محل اجرای مناقصه: مرکزی

ردیف	تاریخ انتشار در روزنامه	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	موضوع آگهی مناقصه
۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ دوشنبه ۸۵/۱۰/۲۰	شرکت مخابرات استان مرکزی / ۸۵/۵۵	شهرک ۱۵ خرداد، خ دانشگاه، انتهای خ خانسمایی قلعت، س ملی ۱ مقابرات، ط ۱	اجرای پروژه کابل کشی خاکی
۲	۱۳۸۵/۱۰/۰۳ مناقصه	۱۵ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۰ روز مهلت خرید اسناد	شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی / ۸۵/۸۰۲۷	اراک، ابتدای بلوار شهدای گمنام، کنار جنب استانداری، ک ب ۳۱۶۳ ـ ۰۸۶۱	اجرای پروژه های طح انتقال آب، ساختمان مشاورت، تکمیل، حط انتقال آب، حفاری حریم و اجرای پژ، حفاری چاه
۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت آب منطقه‌ای مرکزی / ۸۵/۹۹۹۸	اراک، جاده کمربندی، روبروی پایانه حمل و نقل سنگین، امور بازرگانی، تلفن: ۱۸۵ ـ ۰۸۶۱ ـ ۴۱۳۳۳	اجرای عملیات اجرایی بستگی محور بولوین زهرا ـ ساوه ـ همدان (فاضلین)
۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۳۰ روز مهلت پیش نویس	شرکت مخابرات استان مرکزی / ۸۵/۱۰۰۳	شهرک ۱۵ خرداد، خ شهرورد، خ شهید زینالی، شرقی، پ ۳۵	ساختمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت تولید تجهیزات انرژی ایمن رسا ـ تا / ۸۵/۳۲	اراک، کیلومتر ۵ جاده تهران، مجتمع تولید هیکو، امور قراردادها، تلفن: ۹۲۵ ـ ۰۸۶۱ ـ ۴۹۰۹	خرید ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

استان محل اجرای مناقصه: هرمزگان

ردیف	تاریخ انتشار در روزنامه	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	موضوع آگهی مناقصه
۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی ـ چهارشنبه ۸۵/۱۰/۲۷	شرکت پالایش گاز مرخون و قشم / ۸۵/۹۷	بندرعباس، بلوار دانشگاه، شهرک گاز، اداره مرکزی، قابق ۳۱۷، تلفن: ۱۰۸۱ ـ ۰۷۶۱ ـ ۲۱۶۳۳	خرید ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی ـ ۳۰ روز مهلت پیش نویس	شرکت عمران و خدمات شهری کیش / ۸۵/۲۸۰۵	جزیره کیش، بلوار خاتم الانبیاء، کد پستی: ۱۸۱ ـ ۰۷۶۴۱۵ ـ ۰۷۶۴	تراشیب، اجرا و نگهداری فضای سبز پارک ساعتی میر مهدا و پارک ساحلی کشتی بوتانی جزیره کیش
۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ مهلت ۱۰ روز	شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان / ۸۵/۱۰۰۳	بندرعباس، بلوار امام خمینی، شرکت آب منطقه‌ای، دفتر امور قراردادها	مدیریت، تعریض، تعدیه دسترسی به ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه آبرسانی به قشم در تصفیه خانه آب جیاف ۲,۷۴۳,۴۱۷,۴۱۷ ریال
۴	۱۳۸۵/۱۰/۰۳ مناقصه	۱۵ روز پس از انتشار آگهی ـ مهلت ۱۰ روز	شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان / ۸۵/۱۰۰۱	بندرعباس، آب منطقه‌ای، دفتر امور قراردادها، تلفنکس: ۵۲ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۳۰	اجرای عملیات اجرایی بستگی محور بولوین زهرا ـ ساوه ـ همدان (فاضلین) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵	۱۳۸۵/۱۰/۰۲ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی ـ ۳۰ روز مهلت پیش نویس	شرکت پالایش نفت بندرعباس / ۸۵/۱۰۰۲	بندرعباس، مجتمع بنزین شهید رجایی، اداره کل بنادر و کشتیرانی، ط ۱۰ ام، حقوقی و قراردادها، تلفن: ۲۶۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۰۲	ساخت مقاومت اضافه شده ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه دیمشکان از طرف کارفرما در سطح محلات جزیره و حوسط ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۰	بندرعباس، بلوار دانشگاه، شهرک گاز، اداره مرکزی، قابق ۳۱۷، تلفن: ۱۰۸۱ ـ ۰۷۶۱ ـ ۲۱۶۳۳	خرید ALUMINIUM PLATE ROLL
۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵ روز مهلت پیش نویس	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۰	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید پنجره های UPVS دوجداره
۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید WIRE ROPE S.S P۱۶
۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید کاتکس سرسوپاپ بیدهاشی و حمام
۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید PIPE ۱ ۱/۲ SCH ۳۰ SMLS
۱۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید POWER SOCKET, QUIER DRIVE ۳/۴ P ۶POINT
۱۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید PNEUMATIC TUBE FACING
۱۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید سینی مخزن تصفیه خانه ۳۰۳ ـ ۳۰۳ TRAY FOR VESSEL
۱۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید PARTS FOR WOODWARD TEST STAND
۱۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید ایزار آلات
۱۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید CHANEL & CHANEL COVER FOR HEAT EXCHANGER
۱۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHD-BA۱۱۰۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید تجهیزات و شمیت سنجی و اندازه گیری ارتعاشات دماء دور لایت و آزمایش ماشین آلات دوار
۱۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / BA-۷۳۰۲۵۷۰۷۰۱	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید CO۲,CO,CH۴ & CO+CO۲ ANALYZER
۱۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / BA-۷۸۰۰۱۰۷۰۲۹۸	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید کاتالیزر DAMPENER FOR COMPRESSOR
۲۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / RHP-۷۸۰۰۱۰۸۰۲۸۰	بندرعباس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۵۵۲۴۱ ـ داخلی: ۳۲۷۰	خرید سطل مازن ضربه گیر
۲۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ مهلت ۱۰/۰۲	شرکت سهامی مخابرات استان مرکزی / ۸۵/۶۱	۶۶۲۶۵۶۰۱ ـ ۸۱۱۲۲۵۵	تاسیس ۳۶ مرکز و توسعه ۳۲ مرکز دیتا و زیرساخت ICT روستایی
۲۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۷ روز پس از انتشار آگهی	مدیریت تولید برق هرمزگان / ۸۵/۸۰۸	بندرعباس، مدیریت تولید برق هرمزگان	انجام پروژه تأمین‌برب و تعمیر مطارن ذخیره سوخت ملزومت دیزلگاه بندرعباس (بندرعباس، جده اسکله شهید رجائیه، فیروزگاه بندرعباس)
۲۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۱۵ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش گاز مرخون و قشم / ۸۵/۹۷	بندرعباس، اداره کل شیلات هرمزگان، دبیرخانه، واحد حقوقی، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۲۱۶۳۳	عملیات اجرایی آبیاری و احداث دایک دیالی مدرسی هرمز واقع در جزیره هرمز
۲۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ جزیره هرمز، مدت ۱۰ ماه	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان / ۸۵/۳۸	۳۰۸۸۲۷۸۲۷۰	۹/۵ میلیارد ریال
۲۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان / ۸۵/۱۷۰۵	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، واحد بازرگانی، تلفن: ۱۸۱ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۱۲ و نمابر: ۱۲ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۸۰	خرید و اتصالات چدنی در اقلام ۱۰۰ الی ۶۰۰ م م جهت اصلاح شبکه شهرهای استان
۲۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت عمران و خدمات شهری کیش / ۸۵/۱۲۷ م/م	جزیره کیش، بلوار خاتم الانبیاء، کد پستی: ۱۸۱ ـ ۰۷۶۴۱۵ ـ ۰۷۶۴	خرید ۱۰ هزار متر کابل برق زیرزمینی ۳×۶ مطلوبی مورد نیاز شرکت
۲۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت عمران و خدمات شهری کیش / ۸۵/۲۶/ج/ج	جزیره کیش، بلوار خاتم الانبیاء، کد پستی: ۱۸۱ ـ ۰۷۶۴۱۵ ـ ۰۷۶۴	خرید تمدید وسط درخت دوری حمل ،کلوخه در انواع مختلف با ارتفاع حداقل ۳/۵ متر
۲۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	اداره کل راه آهن هرمزگان / ۸۵/۸۵/۲۱	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۰۷ ـ پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۱	پروژه کابل کشی و کانال کشی ایستگاه و هویرک بندرعباس به طول ۷۰۰۰ متر و ایستگاه سیرجان به طول ۲۰۰۰ متر
۲۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۳۰ روز مهلت پیش نویس	اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان / ۸۵/۳۹۷	بندرعباس، بلوار امام خمینی، جنب نیروی انتظامی، اداره کل راه و ترابری، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۳۰	واگذاری تکمیل راه سه راهی کیوسرستان ـ سه راهی مایج آب
۳۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان / ۸۵/۱۶۷۵	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، واحد بازرگانی، تلفن: ۱۸۱ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۱۲ و نمابر: ۱۲ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۸۰	خرید لوله و اتصالات آلیاژ سیمان ضد سولفات جهت اصلاح شبکه شهرهای استان
۳۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان / ۸۵/۱۷۰۵	شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، واحد بازرگانی، تلفن: ۱۸۱ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۱۲ و نمابر: ۱۲ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۸۰	خرید لوله و اتصالات GRP در اقطار ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متر جهت اصلاح شبکه شرب و برگشت از مخازن ۲۰۰۰۰ مکعبی شهرک لنگه
۳۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ پنج شنبه ناهنر	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ بعد از ظهر	شرکت پالایش و کشتیرانی شبیه ناهنر / ۸۵/۲۳۳	بندرعباس، بلوار پالایش، اداره کل بنادر و کشتیرانی، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۲۱۶۳۳	عملیات اجرایی احداث ساختمان بنادر، ذیب شناورات، استاندارهای آموزشی و گاز بدر بندر شبیه ناهنر، امور حقوقی و قراردادها، تلفن: ۲۳۳۲۶۲ ـ ۰۷۶۱	خرید ۲۱۸۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۱	شرکت گاز مرخون و قشم / ۸۵/۹۸	بندرعباس، کیلومتر ۷ جاده میناب، پالایشگاه گاز سرخوش، امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۳۰	UPS CHLORIDE CORDEL
۳۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۳ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش گاز مرخون و قشم / ۸۵/۹۹	بندرعباس، کیلومتر ۷ جاده میناب، پالایشگاه گاز سرخوش، امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۳۰	تعمیر، نگهداری، راهبری و انجام خدمات تراریزی و حمل و دل بهسیله دستگاههای سنگین و راهسازی خود واقع در کیلومتر ۱۳ جاده بندرعباس
۳۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۶ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش گاز مرخون و قشم / ۸۵/۹۶	بندرعباس، کیلومتر ۷ جاده میناب، پالایشگاه گاز سرخوش، امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۳۰	خرید قطعات یدکی تجهیزات ابزار دقیق
۳۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش گاز مرخون و قشم / ۸۵/۹۹	بندرعباس، کیلومتر ۷ جاده میناب، پالایشگاه گاز سرخوش، امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۳۰	خرید قطعات یدکی تجهیزات ابزار دقیق
۳۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۱	شرکت پالایش نفت بندرعباس / ۸۵/۹۷	بندرعباس، مسجد نوبل، ۷۹۱۳۵/۳۱۸۳ شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۳۵ ـ ۰۷۶۱	خرید تامین و نصب و راه اندازی تعدادی از پمپ های پالایشگاه بندرعباس
۳۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۱	شرکت پالایش نفت بندرعباس / ۸۵/۹۶۷	بندرعباس، مسجد نوبل، ۷۹۱۳۵/۳۱۸۳ شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۳۵ ـ ۰۷۶۱	افزایش سطح روشنایی اتاقهای کنترل در حد استاندارد و حذف انعکاس نور و مونیتورهای موجود
۳۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / ۸۵/۹۶۹	بندرعباس، مسجد نوبل، ۷۹۱۳۵/۳۱۸۳ شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۳۵ ـ ۰۷۶۱	انجام خدمات تعمیر و تامین قطعات دیزل سیک مورد نیاز پالایشگاه و تاسیسات وابسته
۴۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / ۸۵/۹۶۸	بندرعباس، مسجد نوبل، ۷۹۱۳۵/۳۱۸۳ شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۰۸۳ ـ ۰۷۶۱ ـ ۳۳۳۳۰	طراحی، خرید، تعمیر و راه اندازی سطح تشعشع dc.UPS پالان های اتاق کنترل
۴۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / ۸۵/۹۷	بندرعباس، مسجد نوبل، ۷۹۱۳۵/۳۱۸۳ شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۳۵ ـ ۰۷۶۱	ساخت قطعات انواع Steam Trap همراه با توجیه نقشه مربوطه
۴۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ اعتلاء	۲ / ۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت پالایش نفت بندرعباس / ۸۵/۹۶۲	بندرعباس، مسجد نوبل، ۷۹۱۳۵/۳۱۸۳ شرکت پالایش نفت بندرعباس، اداره تدارکات و امور کالا، تلفن: ۱۳۵ ـ ۰۷۶۱	بازسازی دکل های شکار قوی های ۳۴۷۰ تا ۳۴۷۰ ارتباطی پست برق بوستانو به پالایشگاه به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر و به تعداد ۳۸ دکل

استان محل اجرای مناقصه: همدان

ردیف	تاریخ انتشار در روزنامه	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	موضوع آگهی مناقصه
۱	۱۳۸۵/۰۱/۰۳ اعتلاء	۱۹ روز پس از انتشار آگهی	اداره کل نوسازی مدارس استان همدان / ۸۵/۱۸۴	همدان، بین مثری شکریه ۱۵ متری نوشید، ک دوم، واحد امور قراردادها	احداث پروژه های مختلف، پیاده سازی مدرسه، امام موجود، بوستانی شریخ سعدی، شهید بهرامی، ابراهیمور، سعید، راضیانی شهدا غیر دبستان قزلی و ... در مناطق مختلف
۲	۱۳۸۵/۰۹/۳۰ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۰	شرکت مخابرات استان همدان / ۸۵/۶۹۰	همدان، م آزادگان ۲۰۰۰ همراه با متعلقات و راک شد زلزله	خرید ۸ سری باطری ۱۲ ولت ۲۰۰۰ همراه با متعلقات و راک شد زلزله
۳	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۰	شرکت مخابرات استان همدان / ۸۵/۶۹۳	همدان، م آزادگان بوعلی، س مرکزی، شرکت مخابرات، ط سوم، اداره تدارکات و خدمات، تلفنکس: ۱۳۷ ـ ۰۸۱۱ ـ ۸۲۷۱۳۳۷	اجرای پروژه نگهداری تلفنهای همگانی
۴	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۰	شرکت مخابرات استان همدان / ۸۵/۶۹۲	همدان، م آزادگان بوعلی، س مرکزی، شرکت مخابرات، ط سوم، اداره تدارکات و خدمات، تلفنکس: ۱۳۷ ـ ۰۸۱۱ ـ ۸۲۷۱۳۳۷	واگذاری حجمی عملیات مربوط به امور خدماتی واحدهای ستادی، نواحی قائم آباد و عملیات سوختگیری هواپیماب
۵	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی	شرکت ملی نفت پالایش فرآورده های نفتی منطقه همدان / ۸۵/۶۹۱	همدان، ک بوعلی، روبروی همدان، بوعلی	واگذاری حجمی عملیات پالایش اداره خدماتی، طباب، فیاوند و تیمورکلان
۶	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵/۱۰	سازمان جهاد کشاورزی استان همدان / ۸۵/۶۳۳	همدان، خ مهدیه، مدیریت امور پشتیبانی، تلفن: ۸۲۵۳۳۲۸	ساخت قطعات انواع دستگاه های کشاورزی
۷	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵/۱۰	سازمان جهاد کشاورزی استان همدان / ۸۵/۶۳۲	همدان، خ مهدیه، مدیریت امور پشتیبانی، تلفن: ۸۲۵۳۳۲۸	پروژه احداث کانال آبرسانی قلعه شیخ ارکان
۸	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵/۱۰	سازمان جهاد کشاورزی استان همدان / ۸۵/۶۳۱	همدان، خ مهدیه، مدیریت امور پشتیبانی، تلفن: ۸۲۵۳۳۲۸	پروژه احداث کانال آبرسانی قره
۹	۱۳۸۵/۰۹/۲۹ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ ۱۵/۱۰	شرکت ملی نفت پالایش فرآورده های نفتی منطقه همدان / ۸۵/۶۹۰	همدان، ک بوعلی، روبروی همدان، بوعلی	اجرای عملیات پالایش اداره خدماتی، طباب، فیاوند و تیمورکلان
۱۰	۱۳۸۵/۰۹/۲۸ اعتلاء	۱۰ روز پس از انتشار آگهی ـ سه شنبه ۸۵/۱۰/۲۰	شرکت مخابرات استان همدان / ۸۵/۶۹۱	همدان، م آزادگان بوعلی، س مرکزی، شرکت مخابرات، ط سوم، اداره تدارکات و خدمات، تلفنکس: ۱۳۷ ـ ۰۸۱۱ ـ ۸۲۷۱۳۳۷	خرید ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰

استان محل اجرای مناقصه: یزد

ردیف	تاریخ انتشار در روزنامه	مهلت دریافت یا ارائه اسناد و محل اجرا	نام مناقصه‌گزار / شماره مناقصه	نشانی مناقصه‌گزار	موضوع آگهی مناقصه
۱	۱۳۸۵/۰۹/۲۷ اعتلاء	پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۱ ـ پنج شنبه ۸۵/۱۰/۲۱	شرکت توسعه فرودگاه یافی / ۸۵/۱۱۷	یزد، یافق، کارشناسی تعمیرات تجهیزات لکوموتیو، امور مالی، تلفن: ۱۰۸۱ ـ ۰۷۲ ـ ۳۵۳۲۳	خرید یک دستگاه جوشدگ، لیفر ساخت شرکت marinechrix ۲×۱/۲۹ مناسب جهت جوشکاری لیفر
۲	۱۳۸۵/۰۹/۲۵ اعتلاء	۱۴ روز پس از انتشار آگهی	شرکت برق منطقه ای یزد / ۸۵/۹۱۲۷	اردکان، م ول

آگهی تغییرات شرکت تسبیح (سهامی خاص) ثبت ۱۵۸۱/۱۵۰۸ کلاسه

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۸۵/۹/۱۳ که طی نامه وارده ۱۶۹۶۲- ۸۵/۹/۱۶ ارسال گردید. اعضای هیأت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرهید کسرائی‌نیا مدیرعامل، مصطفی دانش‌زاده رییس هیأت مدیره، غلام علیزارعی دزفولی نایب رییس هیأت مدیره، حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با مدیرعامل با رییس هیأت مدیره همراه با یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بازرس اصلی مسعود بدریان دهاقانی- بازرس علی‌البدل محمدرضا کاکروان برای یک‌سال مالی انتخاب شدند. آدرس شرکت: تهران- عباس‌آباد، خیابان بخارست، انتهای هشتم ابتدای مدرس، پلاک ۳۹، واحد ۵، کدپستی، ۱۵۱۴۷۱۷۳۱۷

کشاورزی و پرورش آبزیان تولید و مونتاژ و بسته‌بندی در قالب احداث و تأسیس کارخانجات و ارایه خدمات و همچنین ساخت و سار اعطا و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور اعم از حقیقی و حقوقی، مشارکت و سرمایه‌گذاری، خرید و فروش، واردات و صادرات محصولات و کالا خدمات دریافت تسهیلات و اعتبار و وام از بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها استامانه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد.

۵/۵۰۷۷ م/ الف — **رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز- نجاریان**

(آگهی ابلاغ دادخواست و ضمائم)

خواهان الهام امامی گلریز دادخواستی به ظرفیت یهمن امینی به خواسته طلاق عسر و حرج به دادگاه‌های عمومی (حقوقی) اهواز تقدیم که به شعبه ۱۳ خانواده دادگاه عمومی (حقوقی) اهواز ارجاع ۱۳۹۱۳/۸٤ حقوقی ثبت و برای روز شنبه مورخه ۸۵/۱۱/۱٤ ساعت ۱۰/۳۰ صبح تعیین وقت گردیده و چون خوانده مجهول‌المکان اعلام شده. لذا برحسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه و مستند به ماده ۷۳ ازقانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار درج و از نامبرده فوق‌الذکر دعوت می‌شود که از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، آدرس محل اقامت خود را اعلام. در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی ابلاغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود و چنانچه بعداً نیازی به درج آگهی باشد. فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.

۵/۵۱۶۱ م/ الف — **مدیر دفتر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی اهواز**

آگهی مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

در نظر دارد برخی تجهیزات پزشکی مصرفی را از طریق مناقصه خریداری نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به شرکت در مناقصه می‌باشند دعوت می‌شود ظرف مدت ۵ روز پس از درج آگهی جهت دریافت برگ شرایط مناقصه به معاونت درمان دانشگاه واقع در سمنان- بلوار بسیج، ستاد شماره ۲ دانشگاه مراجعه فرمایند.

۱۸۰۰/م الف — **روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان**

جهت درج تغییرات شرکت‌ها با ما تماس بگیرید

بدین‌وسیله آدرس جدید شورای صنایع گاز و لوازم خانگی به شرح زیر اعلام می گردد: تاریخ انتقال: ۸۵/۱۰/۱۲ آدرس : تهران- خیابان شهید دکتر بهشتی - خیابان شهید دکتربهشتی - خیابان شهید یوسفی (نرسیده به میدان تختی) کوچه شهید مبینی- پلاک ۵/۲ - کد پستی ۱۵۳۳۶۷۶٤۱۱

تلفن: ۸۸۷٤٤٥۷٦ و۸۸۷٤٤٤٦۳-۸۸۷٤٦۸۳۹

«آگهی فراخوان مناقصه»
۸۵/۶۷/ف
شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

در نظر دارد اجرای پروژه‌های مشروحه ذیل را با مشخصات قید شده به شرکت‌ها و پیمانکاران تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واگذار نماید. واجدین شرایط می‌توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز جهت دریافت و تسلیم اسناد ارزیابی به آدرس: اراک- ابتدای بلوار فاطمیه، کوچه جنب استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی، کدپستی ۳۱۹٤-۵-۳۸۱۸۳ مراجعه نمایند.

ضمناً اطلاعات پروژه‌های این فراخوان در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.Markazi-iec.ir و پایگاه مناقصه و مزایده استان مرکزی به آدرس www.iranets.ir موجود می‌باشد.

ردیف	موضوع پروژه	محل اجرا	مبلغ برآورد (میلیون ریال)	مدت اجرا (روز)	میزان تضمین مناقصه (ریال)
۱	خط انتقال آب	شهرک صنعتی زاویه	۷۵۲	۱۲۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۲	ساختمان مخابرات	شهرک صنعتی مأمونیه	۲۳۲	۹۰	۵,۶۶۰,۰۰۰
۳	ساختمان مخابرات	شهرک صنعتی زاویه	۲۳۲	۹۰	۵,۶۶۰,۰۰۰
٤	ساختمان مخابرات	شهرک صنعتی آشتیان	۲۳۲	۹۰	۵,۶۶۰,۰۰۰
۵	تکمیل خط انتقال آب	شهرک صنعتی مأمونیه	۳۰۷	۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۶	حفاری حریم و اجرای پل	شهرک صنعتی زاویه	٤۳۷	۷۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
۷	حفاری چاه آب	شهرک صنعتی محلات	۱۳۰	۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۸	روشنایی	شهرک صنعتی محلات	۹۳۶	۱۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰

سایر شرایط متقاضیان:

۱- داشتن شخصیت حقوقی

۲- داشتن امکانات، ماشین‌آلات ونیروی متخصص متناسب با هر پروژه

۳- بهره‌مندی از تجربه کافی و مرتبط با موضوع پروژه

٤- دارا بودن رتبه مناسب با میزان مبلغ اجرای پروژه در رشته مربوطه

روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

آگهی مناقصات
شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان

در نظر دارد انجام پروژه‌های جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای و بر اساس آیین‌نامه برگزاری مناقصات به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدین‌وسیله از عموم شرکت‌ها و پیمانکاران دارای رتبه‌بندی مجاز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دعوت می‌شود در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه با پرداخت بهای اسناد مربوطه به شماره حساب ۸۵۹۸۰ نزد بانک ملت شعبه طهماسب‌آباد(به تفکیک)، ظرف مهلت تعیین شده به امور پیمان رسیدگی این شرکت واقع در کرمان، بلوار شهید عباسپور(پارادیس)، میدان عاشورا مراجعه فرمایند.

شماره مناقصه	شرح موضوع مناقصه	محل اجرای پروژه	نوبت آگهی	برآورد اولیه (میلیون ریال)	مهلت دریافت اسناد	قیمت اسناد مناقصه	مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه	مهلت تکمیل و تحویل اسناد	تاریخ برگزاری کمیسیون فنی
۱۱۰ ع ۸۵	بهسازی ورودی و احداث سردر ورودی	شهرک صنعتی شماره ۱ کرمان(واقع در ابتدای جاده کرمان- جوپار)	نوبت دوم	۱۳۴۳ از محل اعتبارات عمرانی	۸۵/۱۰/۶	۱۵۰۰۰۰ ریال	۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۲	۸۵/۱۰/۱۳
۱۱۱ ع ۸۵	بهسازی ورودی و احداث سردر ورودی شهرک و محوطه سازی و دیوارحصار سایت تاسیسات	شهرک صنعتی رفسنجان(واقع در کیلومتر ۵ جاده رفسنجان-کرمان)	نوبت دوم	۱۸۰۰ از محل اعتبارات عمرانی	۸۵/۱۰/۶	۲۰۰۰۰۰ ریال	۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۲	۸۵/۱۰/۱۳
۱۱۲ ع ۸۵	احداث ساختمانهای سرایداری، نگهبانی و گلرزنی و محوطه سازی و دیوار حصار سایت تاسیسات	شهرک صنعتی شماره ۱ سیرجان (واقع در سیرجان-بلوار شهید عاصپور)	نوبت دوم	۸۹۵ از محل اعتبارات عمرانی	۸۵/۱۰/۶	۱۵۰۰۰۰ ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۲	۸۵/۱۰/۱۳
۱۱۳ ع ۸۵	بهسازی ورودی و احداث سردر ورودی شهرک و ساختمان سرایداری	شهرک صنعتی انار (واقع در کیلومتر ۳ جاده انار- یزد)	نوبت دوم	۴۷۰ از محل اعتبارات عمرانی	۸۵/۱۰/۶	۱۰۰۰۰۰ ریال	۸۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۲	۸۵/۱۰/۱۳
۱۱۴ ع ۸۵	بهسازی ورودی و احداث سردر ورودی	شهرک صنعتی بافت (واقع در کیلومتر ۳ جاده بافت- کرمان)	نوبت دوم	۳۱۷ از محل اعتبارات عمرانی	۸۵/۱۰/۶	۱۰۰۰۰۰ ریال	۷۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۲	۸۵/۱۰/۱۳
۱۱۵ ع ۸۵	احداث ساختمان سرایداری	شهرک صنعتی کهنوج (واقع در کیلومتر ۱۵ جاده کهنوج- جیرفت)	نوبت دوم	۱۸۷ از محل اعتبارات عمرانی	۸۵/۱۰/۶	۱۰۰۰۰۰ ریال	۶۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۲	۸۵/۱۰/۱۳
۱۱۷ ع ۸۵	آماده سازی (شامل احداث مخزن بتنی، ایستگاه پمپاژ، دیوار حصار سایت تاسیسات و...)	شهرک صنعتی بم واقع در کیلومتر ۲ اتوبان بم-کرمان	نوبت اول	۲۲۵۰ از محل اعتبارات عمرانی	۸۵/۱۰/۷	۲۰۰۰۰۰ ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۶	۸۵/۱۰/۱۷
۱۱۱د ۸۵	احداث سردر ورودی	شهرک صنعتی بردسیر (واقع در کیلومتر ۵ جاده بردسیر- سیرجان)	نوبت دوم	۳۰۵ از محل اعتبارات داخلی	۸۵/۱۰/۶	۱۰۰۰۰۰ ریال	۷۰۰۰۰۰۰ ریال	۸۵/۱۰/۱۲	۸۵/۱۰/۱۳

ضمنا زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت پس از تشکیل کمیسیون فنی و بازرگانی مشخص و به اطلاع شرکت‌کنندگانی که حائز امتیاز لازم شده باشند خواهد رسید. ضمنا جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اینترنتی www.kermaniec.com مراجعه یا با شماره تلفن‌های ۲۲۳۰۱۳۰ و ۲۲۳۰۱۳۱ تماس حاصل فرمایید.

www.monaqeseh.com

سیم مشارکت صنعتگران داخلی وجود ندارد.

افزایش سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف جهان و تقاضای بزرگ فرنزر برای خدمات فنی ومهندسی و نیروی کارماهرمخصص، روزبه‌روز قیمت این خدمات را درجهان افزایش می‌دهد و نرخی کمبود در زمینه نیز بتدریج مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی علیه یک دیگر، سیاسی ناعادلانه آمریکا اعمال شده هر چند با توافق جهانی همراه نیست اما موانعی برای جلب حداکثر خارجیان درمصانع فنی و کارگیران ایجاد کرده وراین نظر نیز افزایش مشارکت صنعتگران داخلی باعث پایداری روند توسعه این صنعت خواهد شد.

صنعتگران و کارکنان صنعت نفت ایران که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ساخت تأسیسات صنعت نفت و گاز هیچ مشارکتی نداشتند. کار در این بخش را با بازسازی تأسیسات آسیب دیده در دوران دفاع مقدس آغاز کردند و بتدریج وارد عرصه‌های دیگر شدند. کنون پس از بیش از دو دهه کار در این بخش، مشارکت صنعتگران و پیمانکاران ایرانی در برقی تأسیسات صنعت نفت و گاز نظیر پارس جنوبی به حدود ۶۰ درصد رسیده است ضمن این‌که به لحاظ فنی امکان ساخت برخی تأسیسات خشکی و دریایی تا صد در صد در حد توجه وجود دارد.

بااین وجود هنوز صدها رشته مرتبط با صنایع دستی وبالادستی و مراحل مختلف اکتشاف، تولید و فرآوری نفت وگاز درکشور وجود دارد که برای صنعتگران و شرکت‌ها و مراکز علمی کشور ناشناخته است و آشنایی با آنها زمینه ایجاد هنرآموزی شغل را برای دانش آموختگان جوان و دانشجویان ایجاد می‌کند. نیاز متقابل صنعت نفت و صنعتگران و پیمانکاران داخلی برای توسعه همکاری و صرفه جوئی شناخت از نیازهای مختلف صنعت نفت سبب شد تا شمای از مدیران صنعت نفت و گاز و شرکت‌های داخلی در نخستین «همایش و نمایشگاه راهکارهای توسعه مشارکت صنایع داخلی در حوزه نفت و گاز» در دانشگاه صنعتی اصفهان گرد هم آیند. مدیر عامل شرکت پترو پارس در این همایش در مورد ضرورت حضور شرکت‌های داخلی در صنعت نفت و گاز گفت: با وجود توسعه سرمایه‌گذاری در جهان و تقاضا برای خدمات فنی و مهندسی بدون افزایش حضور پیمانکاران داخلی توسعه صنعت نفت و گاز ممکن نیست.

«غلامرضا منوچهری» با اشاره به افق ۱۴۰۴ گفت: درصورت ادامه‌ی‌مناوبع مالی به‌عقلانی کردن این سرمایه‌گذاری نیازمند حجم کار زیادی است که با توجه به شرایط خطیر، برگردن بخشی از خلاء فناوری و مدیریتی برای اجرای پروژه‌ها در کشور ضروری است. مدیر عامل پترو پارس، گفت: اکثر شرکت‌های داخلی فنی نداشته یقینم قطع خارجی‌ها رفتار دیگری که به نفع ماست. ما با خواهند داشت. منوچهری تصریح کرد: وجود شرکت‌های بزرگ داخلی‌قدرت یافته زنی‌ما در عرصه‌ی بین‌المللی بالا می‌برد و از انحصار جلوگیری می‌کند. مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس، بزرگترین تأسیسات نفت و گاز کشور نیز بر ایفای نقش بیشتر شرکت‌های داخلی در صنعت و نفت کشور تأکید کرد.

«اکبر ترکان» با اشاره به این که شرکت‌های پیمانکار داخلی با خرجی کم و تناسب خوبی برخوردارند نیستند. افزود: شرکت‌های ایرانی تربیت شده‌اند نه به عنوان یک « مقاطعه‌کار دست دوم» فعالیت کنند. در حالی که می‌خواهیم آنها به صورت یک «مقاطعه کار دست اول» عمل کنند. به گفته وی با رونق رو به‌افزایش مشارکت شرکت‌های ایرانی در ساخت تأسیسات نفت و گاز، اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد تأسیسات دریایی و خشکی در پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی ساخته می‌شود و کار سوآرتن این میزان به ۲۰ درصد نقلی می‌شود.

مهندس «سید مرتضی امامی» مدیر فرابخش ۹ و ۱۰ پارس جنوبی نیز با اشاره به این که قطر به عنوان شریک این مخزن، ۱۰ سال زودتر بهره‌برداری را شروع کرده است گفت: قطع جفر مشکلی برای جذب سرمایه‌گذار و تأمین تجهیزات ندارد در حالی که مادر هر دو مورد با مشکل مواجه هستیم و به همین دلیل صنعتگران داخلی باید بیشترین نقش را داشته باشند و ما دست نیاز به سوی آنها دراز می‌کنیم. وی افزود: ما اریک سو مخزن مشترک داریم از سوی دیگر کشور به سوخت نیاز دارد و از طرف دیگر با تحریم مواجه هستیم و به این دلیل در هیچ زمان در کشور صنعت نفت و گازبه اندازه امروز نیازمند جامعت صنعتگران داخلی نبوده است. وی تصریح کرد: کسانی که دست اندرکار پروژه‌های مختلف در صنعت نفت و گاز بخصوص پارس جنوبی هستند آرزو دارند که هم صنعتگران داخلی میلیمتر به میلیمتر افزایش یابد.

در این میان، فقدان سرمایه مناسب و صفحه مدیریت زمان از جمله مشکلات مهم صنایع و شرکت‌های داخلی برای افزایش سهم آنها در پروژه‌های نفت و گاز ذکر می‌شود. تأسیسات نفت و گاز کشور بر اساس برنامه‌هایی توسعه یابد با سرعت توسعه یابد و هزینه صرف وقت برای توانمند شدن سازندگان داخلی و سپس ورود آنها به این عرصه بیش از هزینه استفاده از شرکت‌های خارجی است.

مدیر پترو پارس در این مورد گفت: با وجود افزایش حضور صنعتگران داخلی در صنعت نفت و گاز، تجهیزات در داخل کشور حدود سالانه پنج میلیارد دلار است که باید دو تا سه برابر شود. وی وجود توان فنی در کشور را مورد تأیید قرار داد اما گفت: اگر چه حتی شرکت‌های ایرانی اگر جمله پتروپارس به لحاظ فنی قادرند یک فاز پارس جنوبی را به طور کامل اجرا کنند. ولی ما نیاز به سرمایه داریم. ترکان در این زمینه گفت: شرکت‌های پیمانکاری ایرانی کوچک هستند و باید سرمایه وظرفیت‌های خود را برای سرعت بخشیدن به روند اجرای کارافزایش دهند. وی افزود: وباید برای پارس جنوبی به‌دلیل اهمیتی که دارد مورد توجه دولت و وزارت نفت است و اعتبارات آن به موقع تأمین می‌شود و انتظار است که کار نیز بر اساس برنامه پیش برود.

وی افزود: ما به دلیل اهمیت پروژه و الزامات قانونی و شرایط خطیر از مشارکت جهر به بیشتر صنعتگران ایرانی در پارس جنوبی استقبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در بخش نفت و گاز کشور به‌خصوص در حوزه مشارکت پارس نمی‌توان کار را به تأخیر انداخت و ما مخصوص عین پولی را که به پیمانکار خارجی می‌دهیم به شرکت‌های ایرانی بدهیم. اما نمی‌توانیم روی موضوع رونق و استاندارد کار، معامله کنیم.

مدیرعامل پارس نفت، مشکلات نبودن مجامع‌کاری در کشور تا بخصوص فقدان نظام مدیریت ریسک در قراردادها ، نبود حمایت اصولی از قانون حداکثر استفاده از توان خارجی، مشکلات بیمه و بانک با نظام فنی و اجرایی، عدم شفافیت کامل مناقصه‌ها، هزینه و کیفیت قطع تجهیزات به دانشگاه را از جمله مشکلات پیش روی توسعه صنعت و تولید صنعتی و مراکز علمی کشور با بخش خصوصی ذکر کردند.

قانون واکذاری طرح‌ها به نرخ حداقل نیز به اعتقاد مدیرعامل پترو پارس صنعت نفت کاربرد مؤثر ندارد و به همین دلیل دررشت و کاریارس اثن اول شرکت‌های متقاضی کار، ارزیابی می‌شوند و بعد تقاضای آنها برای شرکت در مناقصه پرداخته می‌شود.

شرکت در مناقصه‌های خارجی و حضور در بازارهای منطقه ضروری است

مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو زنجان گفت: مذاکرات لازم با شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث کارخانه تولید برق وهسته‌ای در زنجان انجام شده است.

به گفتاره مهر از زنجان، محمد کبیری اصفهانی درگفتگو با خبرنگاران با اشاره به‌نیاز مبرم این واحد بهوری هسته‌ای جهت تولید ترانس، افزود: تولید صنایع پایین دستی و بالادستی صنعت برق در جوار این کارخانه ضروری است. وی مندرکشد: کارخانه تولید برق وهسته‌ای با همکاری شرکت فولاد سفید اصفهان در زنجان ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو گفت: دررامان حاضر سفارش تولید ترانس توزیع برای دو سال آینده پذیرفته شده و زمینه توسعه خط تولید ترانس فوق توزیع نیز در این شرکت فراهم شده است.

کبیری به برنامه‌های توسعه این شرکت اشاره کرد و گفت: با مطالعات انجام شده قبول سفارشات از دریافت مورد محصولات، توسعه شرکت در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: باتوجه به‌ضرورت شرکت در مناقصه‌های خارجی و حضور در بازارهای منطقه و کشورهای آفریقایی، روند توسعه با سرعت بیشتری طی خواهد شد. وی نیز نقدیتگی برای خرید مواد اولیه و کسبود وی هسته‌ای را از مشکلات این واحد صنعتی عنوان کرد.

کاهش واگذاری طرح‌ها از طریق ترک تشریفات مناقصه راه حل خوبی است

سازمان مدیریت اعلام کرد: ناتوانی برخی از پیمانکاران نارسایی در پرداخت اعتبارات و ضعف برخی از دستگاه های اجرایی از دلیل عدم تأخیر پروژه‌های مناقصه نسبت به برنامه زمانی اعلام شده است.

به گزارش موج به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در قانون بودجه سال ۸۴ کل کشور مبلغ ۲۲ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای طرح عمرانی استانی به تصویب رسید. معاونت امور فنی این سازمان با اعلام رفع مذکور موضوع تخصیص اعتبارات عمرانی استانی در سال ۸۴ را بالغ بر ۳۹/۹ درصد ذکر کرد که ۳۲/۲ درصد آن هزینه شده است.

در سال گذشته دستگاه های اجرایی استانی، ۸۵/۸ درصد از اهداف یکساله پیش بینی شده برای اعتبارات عمرانی استانی را محقق کردند که در این میان وارتزاننخانه های راه و ترابری و آموزش و پرورش به ترتیب با دستیابی به ۹۹/۳ و ۹۳/۲ درصد از اهداف یکساله بالاتر از متوسط کل کشور قرار دارند. به موجب این گزارش در مقایسه با سال ۸۳ اعتبارات عمرانی استانی مبادله شده ۱۲/۵ درصد افزایش یافته و تعداد طرح های عمرانی استانی به میزان ۱۰/۷ درصد افزایش و تعداد پروژه های عمرانی استانی نیز ۹/۲ درصد اضافه شده است.

بر اساس این گزارش برای اجرا و اتمام همه پروژه‌های در دست اجرا جمعا مبلغ ۲۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال مورد نیاز بود که با اتصاب اعتبارات مالی گذشته و مبلغی که در سال ۸۴ دریافت شده حدود ۵۹/۶ درصد آن تأمین شده و باقیمانده آن در سال های آینده باید خواهد شد. گزارش مذکور حاکی است که در سال ۸۴ درصد از پروژه‌ها با تأخیر مواجه بودند و وضعیت ۳۷/۳ درصد از پروژه‌ها دامنه یافته. ۶۰/۶ درصد از درصد اجرا یک درصد متوقف و ۱/۱ درصد شروع نشده لعلام شده است. این گزارش در ادامه می افزاید: ۵۴/۹ درصد مطابق با برنامه های زمانی شده پیشرفت عرضه اند و ۸/۹ درصد پروژه‌های با وزن مالی ۱۲/۷ درصد به طور متوسط ۲۷ درصد از برنامه زمانی جلو افتاده و ۲۵/۲ درصد باقی مانده پروژه‌ها که از لحاظ مالی ۳۳/۵ درصد کل را تشکیل می‌دهند. به طور میانگین ۲۱/۸ درصد عقبتر از برنامه زمانی بودهاند. ناتوانی برخی از پیمانکاران، نارسایی در پرداخت اعتبارات و ضعف برخی از دستگاه‌های اجرایی از دلایل مهم تأخیر پروژه‌های عمرانی نسبت به برنامه زمانی اعلام شده است.

توسعه و سرعت بیشتری طی خواهد شد. وی نیز نقدیتگی برای خرید مواد اولیه و کسبود وی هسته‌ای را از مشکلات این واحد صنعتی عنوان کرد.

کاهش واگذاری طرح‌ها از طریق ترک تشریفات مناقصه راه حل خوبی است

سازمان مدیریت اعلام کرد: ناتوانی برخی از پیمانکاران نارسایی در پرداخت اعتبارات و ضعف برخی از دستگاه های اجرایی از دلیل عدم تأخیر پروژه‌های مناقصه نسبت به برنامه زمانی اعلام شده است.

به گزارش موج به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در قانون بودجه سال ۸۴ کل کشور مبلغ ۲۲ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای طرح عمرانی استانی به تصویب رسید. معاونت امور فنی این سازمان با اعلام رفع مذکور موضوع تخصیص اعتبارات عمرانی استانی در سال ۸۴ را بالغ بر ۳۹/۹ درصد ذکر کرد که ۳۲/۲ درصد آن هزینه شده است.

در سال گذشته دستگاه های اجرایی استانی، ۸۵/۸ درصد از اهداف یکساله پیش بینی شده برای اعتبارات عمرانی استانی را محقق کردند که در این میان وارتزاننخانه های راه و ترابری و آموزش و پرورش به ترتیب با دستیابی به ۹۹/۳ و ۹۳/۲ درصد از اهداف یکساله بالاتر از متوسط کل کشور قرار دارند. به موجب این گزارش در مقایسه با سال ۸۳ اعتبارات عمرانی استانی مبادله شده ۱۲/۵ درصد افزایش یافته و تعداد طرح های عمرانی استانی به میزان ۱۰/۷ درصد افزایش و تعداد پروژه های عمرانی استانی نیز ۹/۲ درصد اضافه شده است.

بر اساس این گزارش برای اجرا و اتمام همه پروژه‌های در دست اجرا جمعا مبلغ ۲۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال مورد نیاز بود که با اتصاب اعتبارات مالی گذشته و مبلغی که در سال ۸۴ دریافت شده حدود ۵۹/۶ درصد آن تأمین شده و باقیمانده آن در سال های آینده باید خواهد شد. گزارش مذکور حاکی است که در سال ۸۴ درصد از پروژه‌ها با تأخیر مواجه بودند و وضعیت ۳۷/۳ درصد از پروژه‌ها دامنه یافته. ۶۰/۶ درصد از درصد اجرا یک درصد متوقف و ۱/۱ درصد شروع نشده لعلام شده است. این گزارش در ادامه می افزاید: ۵۴/۹ درصد مطابق با برنامه های زمانی شده پیشرفت عرضه اند و ۸/۹ درصد پروژه‌های با وزن مالی ۱۲/۷ درصد به طور متوسط ۲۷ درصد از برنامه زمانی جلو افتاده و ۲۵/۲ درصد باقی مانده پروژه‌ها که از لحاظ مالی ۳۳/۵ درصد کل را تشکیل می‌دهند. به طور میانگین ۲۱/۸ درصد عقبتر از برنامه زمانی بودهاند. ناتوانی برخی از پیمانکاران، نارسایی در پرداخت اعتبارات و ضعف برخی از دستگاه‌های اجرایی از دلایل مهم تأخیر پروژه‌های عمرانی نسبت به برنامه زمانی اعلام شده است.

شرکت پیمانکار انشاف نفت در چند مناقصه لرزه‌نگاری در هند

محمد مقدم در امضای تفاهم‌نامه‌ای خبر داد که برامس آن شرکت عملیات اکتشاف نفت در زمینه پردازش اطلاعات لرزه نگاری با یک شرکت نروژی به پردازش اطلاعات لرزه نگاری درآب‌های خلیج فارس و عمان می‌پردازد.

محمد مقدم افزود: پیشرفت این پروژه هنوز مشخص نیست اما طول پروژه ۲۵۰۰ کیلومتر است. به گفته وی، بخشی از این پروژه در آب‌های خلیج فارس بوده و بخشی دیگر نیز در آب‌های عمان انجام می‌شود. محمدی مقدم تصریح کرد: شرکت نروژی پس ازپردازش اطلاعات، نتایج به‌دست آمده را با همکاری شرکت عملیات اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های متقاضی فعالیت در بلوک‌های نفتی خلیج فارس می‌فروشد.

مقدم همچنین از پروژه دیگر این شرکت درکشورهای همسایه خبر داد و گفت: این شرکت در چند مناقصه لرزه‌نگاری در هند شرکت کرده که امکان برنده این مناقصه در مجموع ۹۵ میلیون دلار است.

وی درباره پروژه اریکسان شرکت عملیات اکتشاف نفت اضافه کرد: شرکت عملیات اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های متقاضی فعالیت در بلوک‌های نفتی خلیج فارس می‌فروشد.

مقدم همچنین از پروژه دیگر این شرکت درکشورهای همسایه خبر داد و گفت: این شرکت در چند مناقصه لرزه‌نگاری در هند شرکت کرده که امکان برنده این مناقصه در مجموع ۹۵ میلیون دلار است.

وی درباره پروژه اریکسان شرکت عملیات اکتشاف نفت اضافه کرد: شرکت عملیات اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های متقاضی فعالیت در بلوک‌های نفتی خلیج فارس می‌فروشد.

مقدم همچنین از پروژه دیگر این شرکت در ک

مناقصه

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: جلیل قنادزاده «زیر نظر شورای سردبیری»
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، بین بهارشیراز و ملک، کوچه شکوری، پلاک ۱ طبقه۳ واحد ۷ و ۹ گستره توزیع: سراسری با سپاس از مدیر انتشارات مربع آبی حمید آغالر
تلفن: ۹۱ ۷۷ ٦٤ ٣٤ فکس: ۹۵ ۷۷ ٦٣ ٢١ سازمان آگهی‌ها: ۹۹ ۷۷ ٦٥ ٤٠
رایانامه: info@monaqeseh.com & monaqese@yahoo.com
صفحه‌آرایی: حمیدرضا ایّوبی مدیر اجرایی: علی قره‌داغلی
لیتوگرافی: دیرین چاپ: مجلسی: کیلومتر۱۲جاده قدیم‌کرج، بلوار ایران‌خودرو، زاهدا ۲ پلاک ۱۸ تلفن: ۳۳۲۳۲۳٤ - ۰۲٦۲

هفته‌نامه خبری، علمی، اقتصادی سال دوم، شماره ۷۶
یکشنبه ۳ / ۱۰ / ۸۵ 16 Sun 24 Dec 2006 ۱۶ صفحه ۲۰۰ تومان

شرکت غرب صنعت

نشانی: زنجان/ شهرک صنعتی شماره یک، خیابان مرداد، سایت کارگاهی، شماره ۳۱

مجری طرح‌های فایبرگلاس کارخانجات روی، اعم از (کولینگ‌تاور، لندرلابینگ حوضچه و مخازن و کف‌پوش بتن پلیمری ضد اسید)
- ساخت تجهیزات عایقی خط گرم، اعم از (انواع کاور، بوم و باکت، راد، لوله و پرچ تلسکوپی)
- تولید انواع سینک‌های آزمایشگاهی و قطعات BMC

تلفکس: ۰۲۴۱-۲۲۲۱۴۷۰ همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۳۸۴۷ (امینی)

شرکت برق منطقه‌ای زنجان
آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۵/۳۹

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات برج و پایه‌های تلسکوپی و نصب کامل (احداث فونداسیون، نصب برج و سیم‌کشی) خط ۶۳ کیلو ولت دو مداره غایتی- جورزق به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر
مهلت فروش اسناد مناقصه: از مورخه ۸۵/۱۰/۲ تا ۸۵/۱۰/۱۳
محل فروش اسناد مناقصه: تهران- میدان آرژانتین، خیابان الوند، بن‌بست آفرین، پلاک ۲۵، شرکت مشانیر، امور خطوط
مهلت و محل تحویل پیشنهادات: آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۷ و محل تحویل پیشنهادات: زنجان- بالاتر از مجتمع ادارات، ساختمان شرکت برق منطقه‌ای زنجان، طبقه دوم، اتاق ۲۱۸
زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱٤ روز چهارشنبه مورخ ۸۵/۱۰/۲۷ در دفتر امور بازرگانی
مبلغ فروش اسناد مناقصه: پانصد هزار ریال قابل پرداخت به حساب جاری شماره ۳٤۱۰۰ نزد بانک ملت، شعبه خیابان ونک تک. کد شعبه ۶۷۵۷/۹ به نام شرکت مشاشیر
شرایط خاص: داشتن رتبه ۳ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمینه احداث خطوط انتقال نیرو

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای زنجان

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی خاص)
آگهی تجدید مزایده عمومی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد کالاهای مازاد ذیل در ۳۲ گروه و ۱۵۳۳ قلم را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

۱- قطعات یدکی موتور گازی «NUOVO- PIGNONE»
۲- سه دستگاه دیزل ژنراتور کامل «CROSSLEY» و قطعات یدکی مربوطه
۳- سه دستگاه توربین گازی «KONGSBERG» ساخت نروژ با ولتاژ ٤۰۰ ولت و توان ۱۲۰۰ کیلووات و ۱٦۰ قلم قطعات مربوطه
٤- قطعات یدکی کمپرسور «HAMMOND»
٥- قطعات یدکی کمپرسور «REAVELL»
٦- انواع قطعات یدکی پمپ‌های «BYRON JACKSON» و «STORK» MARELLI K . S . B و MATHER & PLANT
۷- انواع قطعات یدکی دستگاه‌های حلب پرکنی «NEWMAN» «RHODES» و BLISS
۸- انواع قطعات یدکی میتر A.O.SMTH و آنالایزر «BECKMAN»
۹- انواع قطعات یدکی FOXBORO و اقلام عمومی ابزار دقیق و جارت‌های مختلف
۱۰- انواع قطعات یدکی دیزل جوشکاری «LINCOLN»
۱۱- انواع فیلر راد و الکترود
۱۲- انواع سویچ و پلاک برق، لامپ، اتصالات کاندیوت برق
۱۳- انواع قطعات یدکی مرکز تلفن
۱٤- انواع شیرهای صنعتی و ابزار صنعتی، انواع پکینگ، مواد شیمیایی، انواع رنگ و چسب آهنی انواع پیچ و مهره و واشر و طناب و تسمه‌های چرمی و موئی

لیست کالاهای مورد اشاره در کتابچه مزایده به طور مفصل همراه با قیمت پایه به متقاضی ارایه خواهد شد. متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ۱۰ روز پس از آگهی برای بازدید و دریافت مدارک مزایده همه روزه به جز روزهای پنج‌شنبه و تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۲ به امور حقوقی و قراردادهای شرکت پالایش نفت کرمانشاه واقع در بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد مراجعه نمایند. این شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات نرخ مختار خواهد بود.

تلفن: ۱۹-۸۳۵۴۶۱۱-۰۸۳۱ (داخلی ۳۳۰۵)

www.Shana.ir

روابط عمومی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی خاص)
آگهی مزایده عمومی شماره ۸۵/۲۴/م ز

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد لوازم واجناس از رده خارج و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی در ۶۱ گروه جداگانه به شرح ذیل به فروش برساند.

ردیف	شرح کالا	تعداد	قیمت کل پایه
۱	فن کوئیل کارکرده	۱۶ عدد	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲	موتورسیکلت ۱۲۵	۷ دستگاه	۳,۱۵۰,۰۰۰
۳	دستگاه سمپاش موتوردار	۱ "	۲۵۰,۰۰۰
٤	درب آهنی یک عدد	۳ لنگه	۲٤۰,۰۰۰
٥	یخچال در اندازه و انواع مختلف	۶ دستگاه	۱,۵۰,۰۰۰
۶	اجاق گاز در اندازه و انواع مختلف	۱٤ "	۸٤۰,۰۰۰
۷	دستگاه ولبر نانوایی	۱ "	۶۰,۰۰۰
۸	دستگاه‌های کپی وپلی کپی در انواع مختلف	۶ "	۹۰,۰۰۰
۹	آبسردکن	۷ "	۱,٤۰,۰۰۰
۱۰	دستگاه پاپ، نشاسته لوازلید	۱ "	۱,۰۰,۰۰۰
۱۱	لباسشویی مارک خارق	۱ "	۳۰,۰۰۰
۱۲	یخچال وفریزر در اندازه و انواع مختلف	۵ "	۲,۰۰,۰۰۰
۱۳	دستگاه UPS	۳ دستگاه	۱۸۰,۰۰۰
۱٤	ماشین تحریر فاسیت	۱ "	٤,۰۰۰
۱۵	مانیتور ۱٤ اینچ	٤ "	٤,۰۰۰
۱۶	دستگاه فاکس مارک اروپایی	۳ "	۳۰,۰۰۰
۱۷	دستگاه تلکس با مارک اروپایی	۱ "	۱۰,۰۰۰
۱۸	دستگاه خمیری‌گیر نانوایی	۱ "	۱۵۰,۰۰۰
۱۹	دستگاه وجن‌زنی برقی	۵ "	۳۰,۰۰۰
۲۰	باطری خودرو	۲ عدد	۶,۰۰۰
۲۱	ماشین‌حساب صندوق‌دار و عادی	۲ دستگاه	۸,۰۰۰
۲۲	دتکت‌کننده گازی (موجب سردخانه) و کمپرسور سردخانه	٤ "	٤,۰۰,۰۰۰
۲۳	مشعل گازی با مارک‌های مختلف	۸ "	۲,۴۰,۰۰۰
۲٤	دستشویی چینی	۹ عدد	۴۵,۰۰۰
۲۵	مسافر بزرگ استیل	۳ دستگاه	۱۴۰,۰۰۰
۲۶	راه بند	۱ دستگاه	۳۰,۰۰۰
۲۷	موتور برق مارک روبین ۲۴۰ ولت	۱ "	۱۰,۰۰۰
۲۸	یاستکول ۲۰ کیلویی	٤ "	۵,۰۰۰
۲۹	آبگرمکن برقی	۱ "	۷۰,۰۰۰
۳۰	چرخ خیاطی صنعتی	۳ "	۲۱۰,۰۰۰
۳۱	اجاق پاپوز گازی	۱۲ دستگاه	۹۶۰,۰۰۰
۳۲	کولر گازی	۸ "	۲,۰۰,۰۰۰
۳۳	کولر آبی ۵۰۰	۹ "	۹۰,۰۰۰
۳٤	دیس استیل	۵۶۰ عدد	۵۶,۰۰۰
۳۵	بشقاب گالوانیزه	۲ "	۱۶,۰۰۰
۳۶	صندوق آهنی	۱ دستگاه	۱۰,۰۰۰
۳۷	قاشق، چنگال	۱۴۰ عدد	۲٤,۰۰۰
۳۸	سبزی خردکنی	۱ دستگاه	۱۵,۰۰۰
۳۹	چرخ گوشت با متعلقات	۱ "	۳۰,۰۰۰
٤۰	ویترین آهنی و آشپزخانه	۶ "	۳۰,۰۰۰
٤۱	کاسه آب‌خوری	۱۵۰ عدد	۳,۰۰۰
٤۲	بشقاب، بریج و خورش‌خوری	۱۲۳۲ "	۳۴۹,٦۰۰
٤۳	لیوان استیل	۷۱۵ "	۷۲,۵۰۰
٤٤	پارچ آب استیل	٤٤ "	٤٤,۰۰۰
٤۵	کابینت آشپزخانه	۳۷ "	۱,٤۸,۰۰۰
٤۶	صندلی در انواع مختلف	۱٤۲ "	٤۲۶,۰۰۰
٤۷	جعبه جای شیر با شیشه	٤ "	۲,۰۰۰
٤۸	تابلو فروشگاه	۱ "	۳,۰۰۰
٤۹	اجاق کباب‌پز	۷ دستگاه	۱,٤۰,۰۰۰
۵۰	سطل آشغال پلاستیکی	۷ عدد	۲٤,۰۰۰
۵۱	فر بزرگ	۱ دستگاه	۳,۰۰۰
۵۲	ظرفشویی استیل در انواع مختلف	۶ عدد	۶۰,۰۰۰
۵۳	کمد چوبی و فلزی	۶۶ "	۹۹,۰۰۰
۵٤	قفسه فلزی	۳ عدد	۹,۰۰۰
۵۵	شیشه سکوریت و ساده	۱۳ قطعه	۶۵,۰۰۰
۵۶	چوب اتاقی	۳ "	۳,۰۰۰
۵۷	پرده کرکره عمودی	۹۵ عدد	۳۸,۰۰۰
۵۸	درب یخچال سردخانه	۳ "	۶,۰۰۰
۵۹	میز در انواع و اندازه‌های مختلف	۴۵ "	۶۷۵,۰۰۰
۶۰	گوشی تلفن	٤ دستگاه	۷,۰۰۰
۶۱	دستگاه پروژکتر	۲ "	۸,۰۰۰

علاقه‌مندان شرکت در مزایده می‌توانند حداکثر تا ۷ روز پس از تاریخ نشرآگهی به استثنای روزهای پنج‌شنبه و تعطیلات رسمی، برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و بازدید کالاها به آدرس: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
این شرکت در رد یا قبول هر یک و یا تمامی پیشنهادها مختار خواهد بود. ضمناً متقاضی می‌تواند در مقابل هر یک و یا تمام ردیف‌ها ارایه نرخ نماید.

تلفن‌های تماس: ۱۹-۸۳۵۴۶۱۱-۰۸۳۱ (داخلی ۳۳۰۵)

WWW.Shana.IR

روابط عمومی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه
آگهی مناقصه عمومی

این شرکت در نظر دارد

انجام خدمات تنظیفات ساختمان‌های اداری و محوطه‌های پالایشگاه، خدمات سرویس‌های بهداشتی، آبدارخانه‌ها، نامه‌رسانی و شارژ مواد شیمیایی، جابجایی قطعات و وسایل و رانندگی آمبولانس اورژانس

خود را برای مدت یک‌سال از طریق مناقصه به شرکت‌های خدماتی که واجد صلاحیت از طرف اداره کار و امور اجتماعی در سال ۸۵ می باشند، واگذار نماید. لذا از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید که با در دست داشتن مدارک مربوط به توان انجام کار (من‌جمله قراردادهای مشابه قبلی و گواهی حسن انجام آن)، و نیز وضعیت شرکت و هیأت مدیره (من‌جمله کلیه تغییرات از ابتدا تاکنون)، حداکثر ظرف مدت هفت (۷) روز پس از درج آگهی، همه روزه به جز روزهای تعطیل و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک شاهد، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ساختمان مرکزی ۲، امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

بدیهی است این شرکت در قبول یا رد هر یک یا تمامی مراجعه کنندگان مختار خواهد بود.

تلفن تماس: ۱۹-۸۳۵۴۶۱۱-۰۸۳۱ (داخلی ۳۳۸۴)

روابط عمومی